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Contrat de partenariat Annexe 21
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1. Processus général du passage de la Ligne a V300

A compter de la notification par RFF au Titulaire de sa demande de procéder au passage de la
Ligne & 300 km/h, les Parties se rencontrent dans les conditions visées a l'article 19.3 du
Contrat en vue d’arréter les conditions de réalisation du passage de la Ligne a 300km/h et
notamment la solution technique, le délai de réalisation, les conditions financiéres. Les Parties
arrétent également les éléments techniques, financier relatifs au fonctionnement, a la
maintenance et au renouvellement d’une ligne & 300 km/h non définis initialement dans le
présent Contrat.

Il est expressément convenu entre les Parties que les conséquences des éventuelles évolutions
des exigences de I'EPSF ou des normes et textes applicables, sur Tinfrastructure congue et
réalisée par le Titulaire, qui ne pouvaient raisonnablement étre anticipées par le Titulaire a la
Date d'entrée en vigueur du Contrat, sont prises en charge par RFF.

Les conditions de paiement des sommes relatives & la réalisation du passage a 300km/h en ce
compris les colts d’exploitation maintenance et de renouvellement sont traitées par application
des stipulations de I'Article 38, y compris en cas d’accord des Parties pour anticiper une partie
des travaux pour le passage de la Ligne & 300km/h.

La présente Annexe sera complétée des eléments techniques et financiers convenus entre les
Parties en application des stipulations de I'article 19.3 du Contrat.
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