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6.4 : MOTE SUR MISE EN PLACE D'UN "CHANTIER VERT"

INTRODUCTION

Tout chantier génére des impacts et nuisances sur I'environnement - production de déchets
(non dangereux, dangereux et inertes), atteinte a la biodiversité, bruit, poussiére, consomma-
tion d’'énergie... - et sur I'Homme.

Le Groupement ICADE-F. FONDEVILLE mettra en place des solutions pratiques et définira des
prescriptions simples pour limiter I'impact du chantier sur I'environnement, tout en restant
compatible avec les exigences liées a la construction.

Le principe de la charte est évolutive, facile 8 mettre en ceuvre, et permet d'anticiper sur la
réglementation.

Cette charte « Chantier Vert » initiée par ’ADEME et écrite en concertation avec différents
partenaires, est une démarche participative et partagée. Elle permet a tous d’avoir les mémes
objectifs :

* Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier

% Limiter les risques sur |a santé des ouvriers

< Limiter les pollutions de proximité lors du chantier

% Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge

% Limiter les impacts sur la biodiversité et, d’'une maniére plus générale, sur les milieux

< Avoir un document de référence soutenu par I'ensemble de la profession (entreprises,
bureaux d'étude, maitres d'ceuvre, conducteurs d'opération..}) et des maitres
d’ouvrage.
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LA CHARTE CHANTIER VERT

2.1. Respecter la réglementation

Le Groupement s’engage a :

% prendre connaissance et respecter |a réglementation existante,

% é&tre titulaire d'une assurance « Responsabilité Civile » ainsi que leurs cotraitants et
sous-traitants.

2.2, Gérer les déchets

Le Groupement s’engage a appliquer ces principes généraux :

*+* ne pas briler de déchets sur site,
“+ ne pas enfouir ou utiliser en remblais les déchets banals et dangereuy,

+«» débarrasser le site de tous les déchets qui auraient pu étre emportés par le vent ou qui
auraient pu &tre oubliés sur place,

%+ tenir |a voie publique en état de propreté,

** mettre en place des poubelles et bennes sur le site du chantier, adaptées aux besoins
et a I'avancement du chantier,

* bacher les bennes contenant des déchets fins ou pulvérulents.

2.3. Limiter les pollutions

Le Groupement s’engage a appliquer ces principes généraux :

< ne pas réaliser de vidange de véhicules sur site,

** ne pas vider les résidus de produits dangereux dans les réseaux d'assainissement,
++ installer un poste de lavage pour les camions avec débourheur,

< ne pas prélever d'eau sur les poteaux ou bouches d'incendies,

+ entretenir les matériels et véhicules,

5 MAI 2014
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6.4 ; NOTE SUR MISE EN PLACE D'UN "CHANTIER VERT™

>

% couper les moteurs des véhicules en stationnement (y compris pendant les livraisons si
le déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur}.

Respecter |a biodiversité et limiter I'érosion

En phase de préparation, le Groupement s'engage a :

% s'informer sur I'intérét écologique du site de maniére a prendre des mesures de pro-
tection en conséguence,

% ne défricher que les surfaces nécessaires,

% ne pas stocker de matériaux sur des sites d'intérét patrimonial.

2.5, Limiter le bruit

Le Groupement s’engage a :

% limiter 'usage des avertisseurs sonores au seul risque immédiat,

++ poster les matériels trés bruyants le plus a I'écart possible des habitations.
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3. MISEEN PLACE DE LA DEMARCHE

|Intégrer la démarche chantier vert dans 'opération I

|Intégmr les colits dans I'enveloppe financiére

|Définir le niveau de contraintes liées a la démarche I IMOEI

PROGRAMME ET/OU CONCEPTION

Pilote environnement ou BET environnement dans le groupement de MOe
Intégration dans le programme de points spécifiquas 3 la démarche
Etatinitial du site

Elaboration d'un SOGED type

Définition des filiéres de valorisation etd'dlimination

Choix del'organisation financiére

Estimation des colits d’aménagernent et de gestion des déchets

Plan d'organisation du chantier

AVANT LE CHANTIER

|lntégrer les prescriptions dans le DCE ] L@
Eléments dans le CCTP de chaque |ot et dans le tableau de prix DPGF
SOGED type et responsable déchet

|Répondre conformément aux prescriptions du DCE I @
[Prendre en compte fes éléments de réponse liés 3 la démarche dans I'analyse des | m |£E|
|Lettre de déclaration d'engagement "Chantier Vert” |

0 |préparation de chantier spédifique i la démarche | @

Identification d'un responsable environnement / déchets
Elaboration et signature des contrats de prestation déchets

|Réunlon de préparation de chantier I [E_EI

Information sur la gestion environnermentale du chantier

Définir lerdle des acteurs,

Information sur |'organisation financiére retenue pour la gestion des déchets
notamment

Ilnformer et coordonner les intervenants | @ E

Répartition des rdles.
Formation et sensibilisation des employéds / sous traitants

| |yiise en cRuvre I Iﬁl @

Logistique déchets {équipements, déchiteries de chantier.....)
suivi/enregistrement des flux de déchets

: |Contréle etsuivi | m M

Intégrer le suivi du chantier vert aux visites/réunions de chantier péricdiques
Intégrer I'aspect chantler vert aux PV de chantier
Appliquer les pénalités
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PRECONISATIONS TECHNIQUES

Le Groupement désignera un Responsable QSE qui veillera au respect de I'environnement sur
le chantier et notamment :

<+ La limitation des nuisances envers I'environnement et les riverains.
%+ Le tri des déchets et la gestion des bennes.

<+ La santé et la sécurité des salariés.

Il sera responsable de I'action des différents services du Groupement, des sous-traitants, des
fournisseurs et aura des relais auprés des personnes qui suivent en continu le chantier et
I'informent de I'application de la charte « chantier vert ».

Les missions exercées par le Responsable QSE {et/ou son délégué direct) seront les suivantes :

< Elaborer et mettre au point la charte « chantier vert » avec les différents acteurs, en
s'assurant de la conformité et de ['application des régles aux exigences du chantier
afin de les rendre compatibles avec le phasage des travaux ;

< Assurer |a diffusion des informations concernant la charte « chantier vert »;

** Participer 3 la préparation du chantier afin de faire respecter les mesures de protec-
tion de I'environnement ;

¢ Sensibiliser, former et informer le personnel de terrain aux problémes de
environnement tant en phase de préparation de chantier qu’en exploitation ou
qu’en phase de repliement et de restitution ;

% Préparer un livret d'accueil destiné au personnel de chantier qui récapitule les enjeux
principaux du lot et les mesures générales liées a I'envirannement ;

** Anticiper les problemes d’environnement afin de faire évoluer les recommandations
de la charte « chantier vert » au fur et 8 mesure du déroulement du chantier et de
I'arrivée de nouvelles entreprises ;

%+ Signaler toute infraction a Ientrepreneur et au maitre d'ceuvre dont il est
I'interlocuteur pour les questions relatives a I'environnement ;

% Effectuer des visites réguliéres et fréquentes du chantier et diffuser 3 RFF un repor-
ting environnemental qui reprend les actions concernant I'environnement durant
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cette période (actions faites et a faire avec mention des délais) pouvant contenir les
fiches de suivi ;

%+ Organiser et analyser les contrbles et essais relatifs a I'environnement ;
“* Suivre le traitement des non-conformités jusqu’a leur cloture ;

% Tenir & disposition de RFF et mettre en évidence les éléments relatifs a la probléma-
tique environnementale dans le journal de chantier ;

% Fournir les documents éventuellement imposés par les services de I'Etat ;
< Etre présent lors des visites des services de I'Etat ;

% Faciliter 'accés des chantiers a la maitrise d’'ceuvre et a ses préposés (Maitre
d’Ouvrage, police des eaux et autres services de I'Etat,...} ;

+ Analyser les observations faites au cours des visites, de déclencher les actions qui en
découlent ;

“* Mettre en place et suivre la comptabilité des dispositifs environnementaux avec les
contraintes de sécurité ;

<+ Assurer le suivi et la réparation des dommages aux tiers ;

% Participer aux actions de communication a la demande du Maitre d’Ouvrage.

Le Respansable QSE ou son délégué direct assurera le controle des engagernents communs
contenus dans la charte « chantier propre » pendant toute [a durée du chantier et :

++ Il désignera un suppléant au sein du comité de gestion du compte prorata.

< |l sera présent pour la durée de présence de I'entreprise sur le chantier et sera rem-
placé en cas d’absence.

% Il sera présent aux réunions concernant la qualité environnementale du chantier

Il devra collecter les données environnementales et de sécurité sur les produits dés la
signature du marché.

‘.

hS

Les mises a jour sant validées avec la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'ceuvre et un journal
de chantier est également tenus a jour quotidiennement et comporte :

* Les relevés météorologiques.

«» L'état des clétures provisoires.

*» Les consommations avec relevés d’eau, électricité, etc...

++ L'entretien du systéme d’'assainisserment provisoire mis en place sur la plateforme.
¢ Les bordereaux de suivi des déchets émis.

% Les événements environnement survenus et les interventions.
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4.2, Sensibilisation du personne! a la démarche
Pendant le chantier, avec tous les intervenants :

% Affichage du plan d'installation de chantier (dans les bungalows de la base-vie} qui
indiquera les éléments spécifiques 3 la démarche de chantier vert (tri des déchets,
zone de stockage des produits dangereux, de nettoyage des véhicules, accés, procé-
dures...).

TABLEAU DE SUIVI DE CHANTIER

UNITES | EXIGENCES |  INDICATEURS OPERATIONNELS

1 - Préparation technique du chantier afln d'assurer la production de déchets et d'optimiser leur gestion

Pourcentage de déchots évitds:
Réduction des déchats & la source
{plan de calepinage. plan de réservations soigné, déchets inertes. (O1)
prockdures pour limier les cazses) - déchets industriels banals (OIB)
= déchets industriels spéciaux (DIS) R L Y %
Quantité de déchets da construction produits par type: foacrar funaé adbquate)
Guantification des déchels de chantier = déchets inertes (D) PRV AreL e I Ko _|1.1’_
- déchets industriels banals (DIB) EEae R TR (R 3 Ko n
= déchebs industriels spdcinum (DIS) AT Kg m
Logistique de chantier adaptés & {a gestion diflrencide R
des déchets:
-pian dinstallaion de chantier & faibles nuisances | | oui| |non|
Fonctionnalité £ ergonomie duir, du siockage & de "'_"' de tristockage 1] 2] [3] [+] [5]
révacuation des déchets - signalitique n n | 3114115,
- achemirement [ 1] [2] [3][4] s
- accés pour l'enlévement n n 3 4 i
- crculation 1 2 3 4 5
2 - Gestion différenciée et valorisation des déchels de chantier
Assurer la boane tracabilitd des déchets Bordereaux de suivi récupénés (touxdecollects) | ... %
Refus ds reprise ou de recyclage (bennas refusées ou
Assimrer la bonne itd du tr - %
= |osciosster;

Logistique d"évacuation des déchets adaptée aumode | 1% maxvas! 3= trks ben)

[Optimiser le transport des déchets o transport de b zone ITI ITI |_3| ITI

- Inglicabeyr quaitatit Utiltsation des filéres locales de | 1= mawesi e inka bhen)

valorisation des déchets m E[ El EI

- Ingicateur guantitatit Taux dutlisation des Midres
Utilisation maximato des filéres locales de valorisation [locales de valodsation par rapport au potentie!

[ [-]

|des déchets disponible par tvoe de déchets:
- déchets inertes (D) %
- déchets industie!s banals {DIB) . %
- ditchets industriels spéciaux (DIS) . %
% réutilnés
- Traitemant dea DI: . % recydés
% slockds
- % rbutilisés
= Traitemant des DIB: . %  indnérés
Valorisation des différents types de déchets % siockéds
. % reutlleés
= Traitement des DIS: .. % Incinérés
%  stockés
- Traltement des embaliages. % roprie
. % recycés
3 - Réduction des nuisances et des pollutions
= Dispositions prises pour Bmiter 1a poliution du sol et (1= My ] 38 18 e

dut gous-soé

] 2] 3] e s

Umitation des poliutions du sof, du sous-sol, de T'ar et | + Dispesitons prises pour Imiter la polktion de fair [ [2] ]3] ]4]]s]

5N da leau - Dispositions prises pour imiter la polition da leou [ 1| 2] (3] ]4]s]
(] [2] [3] o] L5

- Dispositions prises pour Imiter les poussidéres

= Ferd: Hé rae rainte iovidas frinb Lt
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6.4 1 NGTE S5UR MISE EN PLACE D'UN “CHANTIER VERT™

olfactives, des vibrations. des poussiéres et la boue ot
ders nuisances dues au trafic des vihicules

larla) o R

UNITES | EXIGENCES ]| WOICATEURS GPERATIONNELS
-icrmgimeld'-mmmbtmill %
niglemaentation sur ls bruit
- Nombre de plaintes iolales enregistntes au cours du
chantier
~ % des personnes mécontanies par mapport A la
poputation des riveraine direclement soumks gux %
nuisances du chanier

Limitation des nuts. oust visueles el
8 nuisances acoustiques, visueles - % des plaimes apdcifiques au brult par rapport sux o

= Dispesiions prises pour imiter las nuisances
visueles:

- Dispositions prises pour Emiler les nuisances
oifactives:

« Pour ln personnel da chantier, indication de

{08 Figmsad 1/ 3o 1o bogn

[ ] G ] 5]

175 Ml 1.7 34 e D)

BTG E

- % do satisiaits

Sécxké des riveraing ou des usagers

gstitfpction touts niispnons confordyes
Nombre sctidents impliquant des rfiverains cu des

4 - Maitrise des ressources en eau et en énergie

Limitation de Ja consommation d'sau sur la chantier

Disposiions prises pour Emiter la consommation desau

1= Mawme/ §o ik tean}

[ =1 [=1 [« [+

|Limitxtion de la consommation dénergis sur ls chanties

Dispesitions prises pour limiter la consommation
Cénergle

1= v 8 7 5 inbe et}

=] 57 [+ [+1

5 - Déconstructlon sélective

Quantiiier les déchets da chantier

Quantité de déchets de déconstruction prodults par
tyoe:
- déchets inertes (0N

= déchets indusiriels banzis (DIB)
- déchots indusifiels spécimn (DIS)

e Tuké idgate)

][]
v T Kg| | m

Limiter les nuisances lides & la déconstruction

- Litilisation de techniques de déconstruction & faibles
nuisances

= Uttisation de lechniques de déconstruciicn & Gaibles
poliutions

1% mawms/ a tig ban)

GGG
O =1 5] [ [+

Facilier bt séparaiion des matértao an vue dune
valorisation

Utilisstion de techniques de déconstruction favorisant
ln séparution des matdsimo qul constternt bes produits

19 Mt s | B tris e

1 ][0 [e] [=1

Réutilisation des déchets inertes da déconstruction sur
le sie {pour une construction neuve)

-Tralement exomes des Ok

rhutiiads

siockés

des déchet

- Tralement mdemes des DS

réutiisés
incinénés
siockés

- Tratement exiémnes des DIS:

réullisés
Incindrés
sochés

R EFIE R AL R R

%+ Organisation de réunions d’information pour informer sur la gestion des déchets, la
politique environnementale du Groupement, les déplacements de bennes, les zones
prévues pour le stockage, I'anticipation pour la mise en place des bennes, [a gestion
des rotations,...

*» Fourniture d’'un exemplaire de la charte {dépliant de vulgarisation) avec les mesures
supplémentaires a respecter lors de la premiére réunion de chantier et a l'arrivée de
chaque nouveau corps d’état sur le chantier.

% Mise en place de panneaux récapitulatifs des préconisations de la charte chantier
vert {Information sur le tri des déchets, sur I'utilisation des produits dangereux, sur
les consignes élémentaires de sécurité...).
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En fin de chantier, avec le maitre d'ceuvre :

Rédaction d'un bilan de gestion des déchets :

JUSTIFICATIF
st feanf eoncemant le ciaposy
friw #n place

MOYENS UTILISES
Matéviel utiisd

(Cache! st Visa:

TYPE DE TRATTEMENT
Dwverit des déchety

Chantier

FILIERE D'ELIMINATION
Coordonnées des fRikres

o
=
w
T
)
prr
o
o
w
fa)
=
o
-
0
w
L]
w
o
3
@
P
w
T
L
(18

REDUCTION A LA SQURCE

MADYenS Dol MTEter Ly producton des
dithete

QUANTITE ESTIMEE
Quanthé des dichety

TYPE DE DECHET

Hatare det déchets & ey

ot au malire Touvrage

@ Frangois Fondeville
Bitiment = Ouvrages d'Art = Génls Chvil

'] remply st
» exernplare 11 & converver par fentreprise
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Rédaction d’un bilan de fin de chantier qui regroupera les aspects :

.
L

4.3.

4.4,

économiques et financiers (gain induit par le bon déroulement de I'opération, plus-
values ou surcodt induits par le tri),

techniques (difficultés techniques rencontrées en terme logistigue, organisationnel.
On vérifiera que les actions mises en ceuvre ont été cohérentes entre elles,

des ressources humaines (facilité d’acceptation et d’assimilation des solutions par les
compagnons et les sous-traitants, amélioration des conditions de travail induites,
présence de |'encadrement et retour sur les besoins d’information/sensibilisation),

réglementaires et la satisfaction des riverains {(notamment que les actions visant a
réduire les nuisances du chantier ont été pergues positivernent).

Information des riverains

Mise en place d’une information permanente sur la démarche « chantier vert », sur
I'arganisation du tri des déchets ainsi que sur la gestion des nuisances de chantier.
Ces informations seront affichées sur un panneau a I'entrée du chantier mais égale-
ment en mairie.

Au besoin, organisation de réunion d'information.
Audit

Registre mis en place recueillant les remarques émanant de personnes extérieures au
chantier (riverains, élus,...}.

Respect de la réglementation

La réglementation applicable sur le chantier comprend ici :

)
..0

-

-~

X3

%

X

..

X3

..

4.4.1.

-
-
-

-
L ]
-

la réglementation générale,

la réglementation sur la protection du milieu aquatique,
la réglementation sur la protection sonore,

la réglementation sur [a protection du milieu naturel,

la réglementation sur les déchets.
La réglementation générale

Loi sur les fouilles archéologiques du 27/09/1941

Code du Patrimoine et notamment ses articles L.531-14 et suivants relatifs aux dé-
couvertes archéologiques fortuites et L.621-1 et suivants relatifs aux monuments his-
toriques.
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% Circulaire 96-11 du 11 mars 1996 relative 3 la prise en compte de I'Environnement et
du Paysage routiers.

%+ Code de I'Environnement et notamment ses articles L.511-1 & L.515-26 reprenant
I'ancienne loi sur les installations classées.

<+ Décret n°77-1133 du 21 septembre 1997 pris pour I'application de la loi n°76-663 du
19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de
I'Environnement et ses décrets madificatifs ainsi que I'ordonnance n°2000-914 du 18
septembre 2000.

4.4.2, La réglementation sur |a protection du milieu aquatique

% Loisur I'eau n"92-3 du 3 janvier 1992,

+ Décrets d’application de la loi sur I'eau N°93-742 et 93-743 du 29 mars 1993.

4.4.3. La réglementation sur la protection sonore

% Loi relative a la lutte contre le bruit n°92-1444 du 31 décembre 1992 partiellement
codifie par les articles L.571-1 a L.571-26 du Code de I'Environnement.

% Code de I'Environnement et notamment ses articles L.571-9 et 1.571-10 relatifs au
bruit des infrastructures de transports terrestres.

% Décret n°95-22 du 9 janvier 1995 fixant les prescriptions de la loi n®92-1444 du 31
décembre 1992, relatives aux objets bruyants et aux dispositions d’insonorisation.

% Décret n"95-79 du 23 janvier 1995 et ses arrétés d'application, relatifs au bruit des
engins de chantier, ainsi que les arrétés du 2 janvier 1986 relatifs aux bruits aériens
€mis par les matériels et engins de chantier.

%+ Circulaire relative a la prise en compte du bruit dans la construction de routes ou
I'aménagement de routes existantes du réseau national n°97-110 du 12 décembre
1997.

4.4.4. La réglementation sur la protection du milieu naturel

% Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
I'Environnement partiellement codifiée dans le Code de I'Environnement et le Code
Rural.

% Loi relative a [a protection de la nature n®76-629 du 10 juillet 1976 partiellement co-
difiée dans le Code de I'Envirannement et le Code Rural.

¢ Code de I'Environnement et notamment ses articles L.122-1 et suivants et L.211-1 et
suivants relatifs a la protection de la faune et de la fiore.

¢ Loi sur I'air et 'utilisation rationnelle de I'énergie n°96-1236 du 30 décembre 1996,
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4.4.5. La réglementation sur la gestion des déchets

Les orientations de la politique des déchets sont précisées a partir de quatre lois essentielles :

¢ Loi n® 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée, relative & |'élimination des déchets et a la
récupération des matériaux.

% Loi n® 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection
de I'environnement.

<+ Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi
qu'aux installations classées pour la protection de I'environnement.

%+ Loi complétant et modifiant les deux précédentes.

< Loi n® 95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'envi-
ronnement.

Textes généraux :
* Code du travail
%+ Code de la santé publique

< Décret n® 93-1410 du 29 décembre 1993 relatif aux modalités d'exercice du droit a
l'information en matiére de déchets {loi du 15 juillet 1975 - article 3.1).

< Décret n® 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif & la taxe sur le traitement et le
stockage des déchets.

Déchets industriels et déchets particuliers :

% Décret n® 77-974 du 19 aoit 1977 relatif aux informations a fournir au sujet des dé-
chets industriels générateurs de nuisances.

% Arrété du 4 janvier 1985 relatif au contrdle des circuits d'élimination des déchets gé-
nérateurs de nuisances.

%+ Arrété du 5 décembre 1996 relatif au transport par route des marchandises dange-
reuses.

++ Directive 91/689, CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux.

%+ Décision du conseil du 22 décembre 1994 fixant une liste des déchets dangereux {en
application de la directive 91/689/CEE.

Classification des déchets :

¢ Décret n® 95-517 du 15 mai 1997 relatif a la classification frangaise des déchets dan-
gereux.

% Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, modifiée par la directive 91/156/CEE du 18
mars 1991; en application de cette directive, la commission a établi une [iste des dé-
chets, appelée " Catalogue européen des déchets ". Dans cette liste, les déchets de
chantier sont classés au Chapitre 17.
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> Arrété du 21-02-90, modifié, relatif aux critéres de classification et aux conditions
d'étiquetage et d'emballage des produits dangereux. Ce décret transpose en droit
frangais les différentes directives européennes a ce sujet,

Déchets de chantiers et emballages :

% Décret n® 92-377 du ler avril 1992 relatif aux déchets résultant de I'abandon des em-
ballages.

< Décret n® 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur chantier, a l'utilisation et a
I'élimination de certains produits dangereux.

%+ Décret n° 94-608 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les déten-
teurs ne sont pas les ménages.

%+ Directive 94/62/CEE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets
d'emballages.

Carriéres et remblaiement de carriéres avec apport de matériaux extérieurs ;

* Arrété du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrieres et au remblaie-
ment réalisé avec des matériaux extérieurs {déblais de terrassements et matériaux
de démolition),

*¢ Circulaire n® 96-52 du 2 juillet 1996 concernant I'application de I'arrété du 22 sep-
tembre 1994 et précisant les matériaux interdits pour le remblaiement.

Installations de stockage des déchets :
<+ Circulaire du 11 juin 1987
% Décret du 18 décembre 1992
<+ Arrété du 18 décembre 1992
%+ Arrété du 9 septembre 1997

Les principes généraux adoptés par le Groupement seront :

% Ne pas briler de déchets sur site,

»

*» Ne pas enfouir ou utiliser en remblais les déchets banals et dangereux,

L

-’

< Débarrasser le site de tous les déchets qui auraient pu étre emportés par le vent ou
qui auraient pu étre oubliés sur place,

>

.'

% Tenir la voie publique en état de propreté,

<+ Mettre en place des poubelles et bennes sur le site du chantier, adaptées aux besoins
et a 'avancement du chantier,

o'

» Bacher les bennes contenant des déchets fins ou pulvérulents.
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4.5.1. Limitation des volumes et quantités

Les systémes seront adaptés en phase de conception afin de limiter les volumes (préférence au
béton prét a I'emploi, aux composants préfabriqués et surtout la réalisation de calepinages
quels que soient les lats).

Nous essaierons au maximum d’équilibrer les quantités de déblais et de remblais,

4.5.2, Organisation de la gestion des déchets

Le Groupement organisera |la gestion de ces déchets de chantier de la maniére suivante :

1- Réduction des déchets a la source ;

Fabrication en priorité des bétons hors du site.

Réalisation d’'une bonne préparation avant chantier pour définir les bescins exacts, les
réservations a prévair,...

Priarité a la fabrication des aciers en usine.
Utilisation de banches et coffrages métalliques type SATECO et non pas en bois.
Retour des palettes bois aux livreurs

Négociation avec certzins fournisseurs pour optimiser les modes de conditionnements.

2- Identification des déchets.

3- Tri des déchets comprenant :

Les gravats
Les DIB

Le bois

Les ferrailles
Les DIS.

Les emballages.

4- Valorisation ou élimination.

Le Groupement définira I'organisation, les moyens techniques et humains & mettre en ceuvre

et notamment :

%+ Les entreprises pouvant gérer les déchets de chantier;

%+ Les sites de valorisation et d’enfouissement

<+ Le plan de gestion des déchets ;

C..

L’évaluation de la quantité et du type de déchets ;
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** Le type et le nombre de bennes de déchets communes permettant le tri pour les dé-
chets de vie du chantier ;

% Le type et le nombre de bennes adaptées au tri des déchets sur le chantier;
% Le nombre de rotation pour I'évacuation des déchets ;
% La liste des produits nocifs et les protections & mettre en ceuvre ;

[y

%+ Les procédures de gestion, de traitements, de tri, d'évacuations,... & afficher ou
transmettre ;

Le Groupement triera ou valarisera ces déchets selon cette organisation :

T T I RECYCLAGE

DEGHETS ) 'DECHETS
INERTES RECYCLABLES
CENTRE DE
HOMN ———  STOCKAGE
CLASSED
= UNITE DE
RECYCLABLES —|»— RECYCLAGE
DECHETS > DECHETS UNITE
INDUSTRIELS RECYCLABLES | = INCINERABLES || AP T i
BANALS ~~ INCINERABLES
CENTRE DE
NON RECYCLABLES
) ; ——| STOCKAQE DE
NON INCINERABLES CLASSE 3

4.5.3, Classification des déchets de chantier

1- DecHETS INERTES (DI} : déchets solides, minéraix, non susceptibles d'évolution physico-chimique
ou hiologique. lls ne se décomposent pas, ne brilent pas, ne sont pas biodégradables et ne
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détériorent pas d'autres matiéres avec lesquelles ils entrent en contact d'une maniére suscep-
tible d'entrainer une pollution de I'environnement ou de nuire & la santé humaine, Ces déchets
ont un potentiel polluant pratiquement nul, sont non réactifs, non évolutifs et non ou peu
solubles. Leur valorisation se fait par recyclage avec ou sans traitement et leur stockage se fait
en centre de classe 3 (juiliet 2002 : stockage uniquement des inertes ultimes)

Ces déchets doivent étre triés avec précaution, abrités des intempéries, et les produits utilisés
doivent provenir du méme fabricant.

chets de matérlaux de conatruction Type d'élimination
Bétan, briques, tuiles ot céraniques

M élanges da béton, briquas. fuiles et céramigues {sans sub dangereuses)

Varre (sans substances dangersuses) Décharge declasss Jou
M élanges bitum| ne pas de goudy recyclage

Termes ot calioux, baues da dragags et ballast de voie (sans substances dengereuses)

M atérigux mindraux disolation: laine da veme, d& roche el de laitier, verns sxpanséd

M atériaux de construction A basa de gypse (sans substances dangereuses): cameaux de plaire, plaqued de piatre, enduit Décharpa de classe 3 {en
platre alvéala spécilique) ou recyclage
Déchats da truction et de démolition an mélange {(sans sub dang Ine que des déchets Décharge de classe 3ou
mindrat recyclage

2- DECHETS BANALS (DIB)

%+ déchets « non inertes et non spéciaux » présentant les caractéristiques physico-
chimiques assimilables aux déchets ménagers et faisant donc I'objet des mémes pro-
cédés de traitement que les déchets ménagers et assimilés. Leur valorisation se fait
par recyclage, sinon incinération et leur stockage se fait en centre de classe 2.

Les déchets d’emballage doivent étre obligatoirement valorisés selon le décret du 13/07/94
puisque leur stockage est interdit.

Des précautions sont a prendre pour |a collecte et le stockage, le transport {obligation en
France du suivi des DIS par un bordereau établi entre producteur, transporteur et destinataire)
et le traitement des DIS. Certzins peuvent bénéficier d’une valorisation matiére (régénération
de solvants) ou énergétique {[combustible de substitution dans les cimenteries).

Les palettes non consignées sont récupérées pour étre réutilisées sur d'autres chantiers ou
suivent sinon les mémes filiéres que les autres déchets de bois.
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LES DECHETS NON DANGEREUX ET NON INERTES (DIB)

chets de matérlaux de construction Type d'élimination
Décharge daclasse2 ou
Pals non irats valarisation énargittigua
M atidres plastiques (sans matibras dangareusas)
M &aux Décharge daclasse2 ou
recyclage
M atériaux pon mindraux disolation sans amiante. nl substances dangersuses
. . Décharga de classe 2 au
Déchets de construction ot de gémolition en mélange avee das déchets mindraux ($ans substarcas dangersuses) recyctage apris tr
duits de revétements l
=
Déchats de peintures et vemis sans solvants organiques, ni substances dangerauses
Boues pmvaenant de peintures ou vemis sans solvants arganiquas, rnl substances dang
Déchats provenant du décapage de peintures ou varnis sans soivanis Srganiques, ni substances dangersusas
Suspensions agueuses contenant dala peinture oudu vernis sans solvanis organiques, ni substances dangersuses Décharge de classe 2 aprés
. séchage ouincinération
Déchets de produils de revétement en poudre
Déchets de colle st mastics sans solvanis igues, ni e dang
Boues decolles et masllcs sans solvanis organiquas, ni sub dang
Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics sans solvants organiques, nl subsiances dangerauses
ballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matérlaux filtrants
=
Emballag papier/ . &0 matidres plastiquas, an bois, metalliguas, campositas, envems, texties et emballages en | Recyclag incinération avac
mélanga (sans substances dangereusas) récupération d'énerpie
Absorbants matériaux fitrants, chitffons o yage at vAtaments de protection non inks par des sub Déchargs de classa 2 ou
dengersuses incinération

les ot accumulateurs
Piles alcglings sans mercure & piles ot accumulateurs sans plamb,_ sans nickel, sans cadmium Recyclage ouincinération

3- DECHETS SPECIAUX OU DANGEREUX {DIS ET DD} :

¢ déchets potentiellement générateurs de nuisances, toxigues et qui doivent faire
I'objet de précautions particuliéres pour leur élimination. Certains, comme |'amiante,
sont soumis a des contréles et réglementations spécifiques. Ils peuvent &tre des dé-
chets organiques, des déchets minéraux liquides ocu des déchets minéraux solides. lls
sont subdivisés en 3 sous-catégories {déchets dangereux des ménages, déchets
d’activités de soins et assimilés a risque et déchets industriels spéciaux tels que pein-
tures, bois traité avec des oxydes de métaux lourds, amiante, hydrocarbures,...). Leur
collecte se fait via les professionnels vers des centres de traitement et le stockage
des ultimes se fait en centre de classe 1 ou spécifique (amiante). Les centres capables
de recevoir ces déchets dangereux sont identifiables sur le site de la FFB,
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Type d'dlimination

chets de matériaux de construction

M élanges da béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangareuses

Verres contenant das substances dangeursuses ou contamings par da telles substances

Décharge de classe 1ou
recyclage aprés
décontaminalion

Bois contenant des substances dengereuses au cantaminés par de teltes substances: traités AlacréosotepuauxCCA

ou revdtus de peinlure au plomb

Incindration {spécial DD}

M élanges bitumineux contenant du goudron

Décharge de classe 1
Goudrons et produits goudronnds
Déchets métalliques contaminds par des substances dangersusas Décharga de ctasse tou
recyclage aprés

CAblas contenani des hydrocarbures, du goudron ou d*sutres substances dangereuses

Teres, cailloux, boues de dragage, ballast de vole contenant des subsiances dangereuses (temes poluudes)

décontamination

M atérlaux d'lsolation contenant de ramiante

Décharge da classe 1ou

vitrification
Autres matériaux d'isolalion & base de ou contenant des substances dangersuses Décharge de classe 1
M atériawx do construction contenant de lamiante plvdales SP:;";T; e
M alérlaux da constructlon & basa de gypse (pldtre) contaminés par des subslances dangereusas Décharge de classe 1ou
Déchets de construction et de démaolitlon contenant des palychtorobiphényles - PCB ou dumercure recyclage aprés
décontamination

Déchets da canstructian st de démolition {y campris en mélange] conlenani des substances dangerauses

oduits de revétements

Déchets de boues pravenant de peinturas af vemis conlanant des olvants organiques ou d'autres substances
dangereusas

Déchets provenant du décapage de peintures ou vemis contenant des solvants organiques ou d'autres substances
dangereuses (peintures au plomb)

Déchets de décapants de peintures ou vemis
Décheals et boues de colles el mastics conlenant des solvants organiquas ou d’aulres substances dangereuses

Déchels liquides aqueux contenant das colles ou maslics conlenant das solvants organiquas ou d'aulres substances
dangersuses
Diichets disocyanates

Bouas da collas st mastics sans solvants organiques, ni substances dangerauses

hat
. Ri st l

Déchets liquides aqueux contenant des coiles ou mastics sans solvants organiq

ballages, absorbants, chiffons d'essuyage, matériaux filtrants

Emballages contenant des résidus de substances dangereusas ou cantaminds par de 1818 résidus ou emballages
métalliques contenant une matrice pareuse solide dangerausa (amiante) y compris des conteneuwrs & pression vides

Décharge de classe 1apros
stabilisation ou incindrateurs
pour D

Décharge de ¢lasse 1ou

incinérateurs pour DD ou
recyclage apras

décontamination

Absorbants, matériaux filtrants, chifons d"essuyage et vétemaents de protectian cantaminés par des substances
dangereuses

chets de produits de protection du bois

chets provenant d'équipements électrigues et électroniques

Transformateurs et accumutateurs contenant des PGB ot autres équipements mig au rebut contenant des PCB ou

Camnnsés nmaniauas ann halnpAnés campngar amannchinnda amannmstalionas inoraaniauas at antras Ao cdilte de

contaminés par de telles substances ou des chiorofluorocarbones, des HCFC oudes HFC oude amlante libre ou das

Décharge de classe Tou
incinérateurs paur DD

Recyclage apras
décontamination

Composants dangereux retirds das équipamants mis au rebul

chets d'explosifs

Décharge ce classe 1

Déchets d'explosifs

iles et combustibles liquides usagés

Relour fabricant

Accumulaleurs au plamb, Ni-Cd, piles contenant du mercure
Electrolytes de piles et accumulateurs collectés sépanément

chets assimilés aux déchets municipaux

Recyclage ou Incinérateurs
pour DD

Recyclage aprés
Tubes fluorescents et autres dichets contenant dumercure décontamination ou
incindrateurs pour DO
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Une signalétique claire, aisément lisible et identifiable par tous est apposée sur les bennes et
bacs de tri.

4.5.4, Tri des déchets dur chantier

Le tri des déchets permet notamment :
< D'&tre conforme 3 la réglementation environnementale.

% De réduire le colt de traitement des déchets puisque [e traitement des déchets mé-
langés est en général plus colteux que celui des matiéres prises séparément.

Le Groupement définira I'organisation et les moyens du tri en fonction du type de déchets a
trier et des contraintes du chantier. Les bennes et bacs seront clairement identifiés, et aisé-
ment accessibles par tout le personnel du chantier.

Selon I'état d’avancement du chantier, le tri sera :

>

¢ Instantané sur le chantier (tout le long du chantier dans les bennes et bacs prévus).

)

< Fait directement sur poste de travail {pour les lots peinture par exemple).

Les déchets suivant seront obligatoirement triés sur ce chantier :
% Les gravats

< LesDIB

% Le bois

% Les ferrailles

% LesDIS

% Les emballages

% Les déchets électroniques

45.5. Stockage et conditionnement

Le matériel de conditionnement sera adapté 3 la durée de stockage, aux conditions de manipu-
lation, de transport et aux opérations a effectuer ultérieurement sur le déchet. lls seront
éventuellement fournis par un prestataire.

Le stockage des déchets prendra plusieurs formes :
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< En benne ouverte d'une hauteur qui permette la vidange aisée des déchets ;
% En benne fermée avec couvercle ou conteneur pour les déchets spéciaux ;

* En benne fermée ou bachée pour les déchets que des intempéries prolongées pour-
raient rendre impropre a la valorisation ;

% En benne baché pour les terres polluées (afin de limiter la création de lixiviat) ;
%+ En big-bag (conteneur souple) ;
%+ En benne couverte d’un filet pour les déchets d’emballages susceptibles de s’envoler;

s+ Autres (conteneur pour les métaux non ferreux, fts, etc.).

Le Groupement définira I'organisation et les moyens a mettre en ceuvre pour assurer un
stockage et conditionnement sécurisé et réglementaire des déchets.

Il déterminera en outre un le nom d’'un Responsable qui vérifiera régulierement 'état des
emballages, en particulier des fiits. Un contrdle de leur étanchéité est indispensable. Autant
que possible 'emplacement de stockage des déchets respectera ces régles :

% L'aire de stockage sera aérée,

% Elle sera éloignée d'un endroit a risque. Les déchets inflammables sont stockés loin
d’une source chaude.

% Un panneau de signalisatian indiquera les diverses interdictions {mélanges).

%+ Le site sera facile d'accés pour les véhicules qui viennent enlever les déchets et sera
aménagé de maniére & permettre les mancauvres.

+ Le stockage des déchets se fera dans des bennes et containers mis 2 disposition par le
Groupement ou un prestataire agréé. Un lieu de stockage sera défini au niveau de la
hase-vie,

% L'accessibilité sera directe et permanente sur le chantier.

¢ L'évacuation se fera via les circulations mises en place sur le chantier et déterminées
sur le Plan Général d’Installation de Chantier.

% Ce lieu de stockage sera fermé par des clétures et portail fermant a clé.

4.5.6. Elimination des déchets de chantier aprés tri

Conformément a la réglementation, le Groupement porte une attention toute particuliére a fa
valorisation des déchets sur et s'assure de la destination finale des déchets produits.

Le Groupement définira I'organisation et les moyens nécessaires a la bonne élimination des
déchets et notamment choisira 'entreprise agréée qui permettra cette &limination. Ces dé-
chets feront I'objet d’'une valorisation matiére ou énergétique si les conditions technico-
économiques locales le permettent selon ces indications :
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- DIS : Les DIS seront évacués dans une installation de Classe 1. Avant chargement, les déchets
devront étre ensachés, conditionnés et palettisés filmés, dans les conditions fixées par la
réglementation.

- Déchets inertes comme les gravats (hors terres polluées) : Lors des terrassements, la plupart
des terres sera évacuée évacués dans une installation de Classe 3.

- Déchets inertes comme les gravats (hors terres polluées) : Lors des terrassements, la plupart
des terres sera évacuée évacués dans une installation de Classe 3 (Stockage de Déchets
Inertes).

- Déchets des terres avec seuils dépassants les limites autorisées pour stockage comme
déchets Inertes : Au regard des conclusions du diagnostic environnemental des sols réalisé par
IDRA Environnement, les terres contenues autour du sondage S4 seront évacuées vers des
centres de Stockage pour Déchets Dangereux.

- Emballages - sauf ceux ayant contenu des produits dangereux : Les emballages de chantier
seront valorisés (décret n® 94-609 du 13 juillet 1994) et le mode de valorisation sera choisi en
fanction des coidts et/ou opportunités géographiques.

- Emballages ayant contenu des produits dangereux : Nous trouverons ces emballages au
moment de la construction des batiments {emballage des colles, solvants,....), notamment an
phase de construction du second ceuvre.

Ces emballages seront évacués dans une installation de Classe 1, aprés ensachage ou condi-
tionnement réglementaire.

- Les déchets d'équipements électriques et électroniques {DEEE) : La directive DEEE N°2005-
829 du 20 juillet 2005 relative a la composition des équipements électroniques impose la
collecte sélective, le traitement et la valorisation des déchets DEEE. Ces déchets vont principa-
lement étre générés lors de la phase déconstruction du chantier. Les éléments seront évacués
vers des centres de tri qui procéderont a leur recyclage aprés démontage.

- Déchets ménagers et assimilés, non triés sur chantier : Dans le cas ol ils ne sont pas triés sur
chantier, ces déchets seront évacués dans une installation de Classe 2. L'entrepreneur pourra
également transporter ces déchets non triés & un centre de tri.

- Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier : Les déchets incinérables pourront étre
transportés a une installation produisant de I'énergie. Ceux valorisables pourront étre trans-
portés a une installation de valorisation ou de recyclage. Les autres déchets seront évacués
dans une installation de Classe 2.

Le choix des centres et filidres sera également déterminé grace aux informations des centres
de tri dispanibles sur:

www.dechets-chantier_ffbatiment.fr

www.singe.org

www.dechetspro-Ir.fr
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La note Environnement du DCE liste cependant ces entreprises :
Déchets Inertes :
<+ Plateforme de regroupement et de tri BTP :

e ONYX LR VEOLIA PROPRETE a 2.5 Km du chantier (765 avenue henry Becquerel -
34000 MONTPELLIER)

e BIOCAMA 3 9.5 km du chantier (ZI de Vendargues - 34740 VENDARGUES)
% Centre de Stockage de Classe Il
s BIOCAMA a 9.5 km du chantier {ZI de Vendargues - 34740 VENDARGUES)

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques hors sources lumineuses :
%+ Centre agréé RECYLUM

o TRIADE ELECTRONIQUE a S Km du chantier 169 chemin des thermes (34170
CASTELNAU-LE-LEZ- 34170 CASTELNAU-LE-LEZEDITRANS)

Déchets Non Dangereux + platre (plaques et carreaux, enduit + support inerte, complexe
platre + isolant} :

** Plateforme de regroupement et de tri BTP

¢ ONYX LR VEOLIA PROPRETE a 2.5 Km du chantier (765 avenue henry Becquerel -
34000 MONTPELLIER)

e SINIAT a 51 Km du chantier (735 avenue Kennedy - 84204 CARPENTRAS)
< Unité de valorisation

s Unité de valorisation énergétique, QCREAL {Groupe SUEZ) 3 35 Km du chantier
{Lieu dit « Les Roussels », RN 113, 34400 LUNE)

*+ Centre de Stockage de Classe Il

e Centre de stockage de déchets ultimes, SITA SUD (Groupe SUEZ) & 123 Km du
chantier (34220 RIOLS)

Déchets Dangereux hors amiante & amiante lié ;
%+ Plateforme de regroupement D.D. et de tri BTP

e ONYX LR VEOLIA PROPRETE a 2.5 Km du chantier {765 avenue henry Becquerel -
34000 MONTPELLIER)

e ATO a 35 Km du chantier (Z| Corata BP 30007 - 30252 SOMMIERES)

Sources lumineuses (tubes fluorescents, néons, lampes a décharges) :
% Centre agréé RECYLUM

e TRIADE ELECTRONIQUE a 5 Km du chantier 169 chemin des thermes (34170
CASTELNAU-LE-LEZ- 34170 CASTELNAU-LE-LEZEDITRANS)
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Terres pollués :
%+ Plateforme de regroupement de déchets dangereux

¢ LAFARGE a 11 km du chantier (Zone artisanales les Routous - - route de teyran
34740 VENDARGUES)

-

% Centre de Stockage de Classe Il

e (Centre de stockage de déchets ultimes, SITA SUD (Groupe SUEZ) & 123 Km du
chantier {34220 RIOLS)

L'entreprise désignée devra fournir des garanties et des justifications pour :
** le respect de I'organigramme d’élimination des déchets du Groupement,
% le choix des centres de tri/enfouissements,
<+ la gestion des déchets,
< le suivi des déchets,
< les interfaces (bordereaux, tableauy, ...) mises en place,

<+ les précautions nécessaires au transport de déchet de chantier et notamment des dé-
chets dangereux.

4.5.7. Interfaces et communications

Le Groupement définira I'organisation et les moyens mis en ceuvre pour les différentes inter-
faces inhérentes au traitement des déchets.

En phase de préparation du chantier, rédaction du SOSED définitif qui sera soumis au visa de la
RFF et qui comprendra 3 minima :

% La sélection des prestataires en charge de I'élimination des déchets.
%+ La définition précise des déchets admissibles par filiere d'élimination.
< La liste des centres de valorisation dans un périmétre de 50 km.

% Les dispositions adoptées pour la collecte intermédiaire, tels que bigs-bags, conteneurs
a roulettes, petites bennes,...

+» La définition du nombre, de la nature, de la localisation des conteneurs pour la collecte
des déchets, leur condition de manutention (grues, monte-charge, camions,...) en te-
nant compte de I'évolution du chantier et des flux de déchets générés dans le temps et
I'espace.

% Linformation des compagnons sur le chantier par panneaux.

¢ L'organisation de réunion de sensibilisation et de formation de I'encadrement/du per-
sonnel de chantier.

5 BAI 2014

26/40



Groupement ICADE - FONDEVILLE - CP PEM = MEMOIRE TECHNIQUE
SOUS_SECTION 6 : CHAPITRE DEVELLOPEMENT DURABLE
6.4 | NOTE SUR MISE EN PLACE D'UN "CHANTIER VERT"

<+ La mise a disposition de bennes répertoriées par classe de déchets, permettant le tri
sélectif sur site.

<+ La réalisation et I'entretien des plates-formes de regroupements des déchets, permet-
tant de recevoir les différentes bennes et conteneurs.

** La mise en place d'une logistique de tri, par une signalisation appropriée.

% La mise en place d'une procédure de suivi du remplissage des bennes, afin d'optimiser
les rotations.

% La recherche de filiéres adaptées pour une valorisation optimale des déchets (analyse
des colts comparés des solutions de valorisation ou d'élimination).

4.5.8. Transport des déchets

Le Groupement précisera I'organisation et les moyens nécessaires au transport des déchets de
chantier. Il définira I'entreprise choisie pour le transport qui devra étre effectué dans le strict
respect de la réglementation trés précise a ce sujet.

Déchets dangereux :

Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément a la réglementation, et
notamment :

% les déchets devront &tre ensachés ou conditionnés et comporter I'étiquetage régle-
mentaire ;

++ le véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre a la réglementa-
tion ;

% le transporteur devra étre habilité pour ce type de transport, et il devra respecter les
instructions particuliéres qu'il aura regues de la préfecture ou de la direction departe-
mentale de I'équipement concernant les itinéraires.

Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de peinture, de terres polluées ou
d'hydrocarbures, le transport devra faire ['objet du " Bordereau de suivi des déchets spéciaux "
conforme au modéle administratif existant.

Autres déchets :

Les autres déchets ne demandent pas de conditions particulieres de transport, si ce n'est que
Le Groupement et le transporteur désigné prendrons toutes dispositions pour que les diffé-
rentes natures de déchets ne puissent se mélanger lors du transport.

Le transport des bennes/bacs sera routier. Le parcours des camions sera déterminé en phase
de préparation de chantier.

L'élimination des déchets est réalisée par des collecteurs et éliminateurs agréés. Ce choix
dépend des objectifs de valorisation et seuls les prestataires respectant nas ohjectifs seront
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sélectionnés et pourront intervenir sur le chantier. Le choix des prestataires se fera en phase
de préparation des travaux.

4.5.9, Déclenchement des enlévements

Le Groupement définira |'organisation pour les enlévements, le type d’enlévement et les
moyens qui y seront affectés. Avant la signature du contrat, le Prestataire Déchets fournira au
Groupement toutes les habilitations nécessaires. Une copie de ces habilitations sera fournie &
RFF.

Concernant les DIl et DIB :
“* Bon d’enlévement au chantier.

< Etat trimestriel des déchets enlevés sur le chantier assorti du tonnage mesuré au
centre de tri.

J

)
*

Tableau de suivi des déchets consultable sur le chantier pendant toute la durée des
travaux.

Concernant les DIS et les DD :

.,

*» Bordereau de suivi des déchets dangereux qui sera conservé sur chantier pendant
toute la durée des travaux.

5 MAL 2014 28140



Groupement ICADE - FONDEVILLE - CP PEM = MEMOIRE TECHNIQUE
SQUS_SECTION 6: CHAPITRE DEVELLOPEMENT DURABLE
6.4 : NOTE SUR MISE EN PLACE B'UN "CHANTIER VERT"

BORDEREAU DE SUIVI DE DECHET

1. MAITRE D'OUVRAGE (& remplir par l'entreprise):

Dénomination du mattre ¢ ouvragoe: |Nom du chantier

Adresse: Lisu:

[Tel: ... | ) Tk it i

R BBDORBEBME . .. o i i e s s i . RESPONSIBIE: ... .. e e

2. ENTREPRISE (3 remplir par I'entreprise):

Raison sociale de fenveprise: DG i i A Bt LB i

|Adresse; Cachet ot Visa:

| P R S S R S L M b e L Ly f e P

Responsably

Destination du déchet Cenire de tri Cantro de siockage classe 2 Valorisgion mathdme
Chauflerie bels Centre da siockage classe 3 Incindration (LIOM)

Désignation du déchet:
Auire:

3. COLLECTEUR - TRANSPORTEUR (a remplir par le collecteur - transporteur):

Nom du collectour - transporteur Nom du chaufleur [+ Pt A L

Cachet et Visa:

4. ELIMINATEUR (4 remplir par le destinataire - éliminateur):

MNom e Téliminaksur Adcesan de destination Cate-
Cachel et Visa:

Quartitd regue Unitd | Quald du déchet Bon Moyen Mauvais
B g L] P TRTRIE o boRierR ey par corteneus
= gxemplire n*1 & conserver par enbeprise .
- exemplaire n‘2 & conserver par be cllecieur -1 mnsponta FI'HIIGOIS FondE\lI“e
- lnire N3 8 gl Batimemnt » Ouvrages d'Art = Génle Clvll

P nh chhment compiétd & Fa ntteptiee ol su maltte o ouviage
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45.10. Responsabilités — Imputation des frais

Le Groupement définira |'organisation, et les moyens techniques et humains nécessaires au
ban fonctionnement du systéme de gestion des déchets.

4.,5.10.1.  Producteurs - Détenteurs

Le Groupement utilise notamment les hordereaux de suivi des déchets de chantier gui ont
pour buta pour objet de transférer la responsabilité du producteur de déchets, donc du Grou-
pement a I'éliminateur.

Ces bordereaux seront mis a la disponibilité de RFF pour s'assurer que la prestation est régle-
mentaire et conforme au marché et au plan de gestion des déchets.

4.5.10.2. Implication des intervenants

Le Groupement définira les actions nécessaires ¢ I'implication de tous les intervenants sur la
gestion des déchets. Le Groupement facilitera les échanges, les partages des informations, et
les accés aux zones de tri sur chantier.

Le coordonnateur SPS définira également les mesures et les sujétions concernant notamment :
- les conditions de circulation des camions sur le chantier ;

- Les conditions de stockage des déchets et décombres ;

- les conditions d’élimination ou d’évacuation des déchets et décombres,

- Les conditions d’enlévement des matériaux dangereux utilisés,

4.5.10.3. Imputation des frais

Le Groupement définira I'organisation, et les moyens techniques et humains mis en ceuvre
pour assurer la bonne gestion des coits de la gestion des déchets.

Tous les frais et coits de la gestion, sur chantier, des traitements de valorisation et / ou d'éli-
mination des déchets de chantier seront prévus dans le marché et I'élaboration du SOSED, les
sujétions dues au tri, et les contrdles nécessaires ne donneront pas lieu a |'établissement de
prix spécifiques au présent marché.

4.5.11. Les moyens humains

L’'ensemble des moyens humains, sous forme d’'organigramme et de tableaux seront présentés
par le Groupement. Aux moyens humains seront associés, les postes, les réles et les taches
imputés a chacun dans la gestion des déchets.
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Un Responsable Qualité/Sécurité/Environnement {(QSE) sera nommé pendant toute la durée
du chantier pour supervisée la bonne gestion des déchets.

Contrdles et suivis

4.5.12,

Le Groupement définira I'organisation, les actions et les moyens nécessaires a la bonne réalisa-
tion des contréles et du suivi des déchets de chantier Les contréles porteront notamment sur 2

points qui seront développés :

L)
0..

Contrdle documentaire : contréler I'ensemble des documents {habilitations des pres-
tataires et des centres de traitement, bordereaux de suivi de produits dangereux, bons
d'enlévement... Ce contréle hebdomadaire sera consigné dans le journal environne-

ment chantier.

Contréle terrain : controle du contenu des bennes de déchets, de "état de propreté du

chantier. Edition de fiches de dommage environnement au besain.

Cadre du plan des contréles environnementaux spécifiques a la gestion des déchets :

CONTROLE | CONTROLE | CONTROLE
INTERNE EXTERNE EXTERIEUR

DL TYPE DE CONTROLE
PROCEDURE
Périodicité = Périodicité  Périodicité
Identification - Vérifier que le repérage de pollution ou de matériaux .
. . . . 1 par mois
etrepérage  non diagnostiqués soit exhaustif
. : - Vérifier que le classement des déchets figurant au .
Classification . . . . 1 par mois
diagnostic est bien réalisé
Filigres - Le contrdle des filiéres et des contrats des entreprises .
R 1 par mois
proposées validées
- Contrdle de I'organisation/de I'application du tri sélectif
des déchets sur le chantier par filiére.
- Le contrdle des tris portera notamment sur:
* mélange de déchets souillés, infectés ou dangereux
. - . Tous les 1 par e
Tri feux non déclarés, non autorisés, ‘ours semaine Inopiné
* enfouissement de déchets de chantier, )
* dépots « sauvages »ou non des déchets de chantier
dans des lieux non réglementaires et/ou non agrésés,
quelle que soit la nature des déchets.
- Veiller a ce qu'il n'est pas de dépbts « sauvages » ; Que
o - 1par
Conditionnem  les moyens de stockage et le conditionnement des semaine
ent et déchets et plus particuligrement des déchets dangereux Tous les InODing
movyens de soient conformes a la législation jours P
stockage - Veiller & ce que les prescriptions de Sécurité soient .
1 par mois
respectées
Stockagede - Contrdle de I'aménagement de ['aire stockage des
. Démarrage
déchets produits/déchets dangereux et de la mise en place de Démarrage p Démarrage
. i . 1 par mois
dangereux  dispositif de rétention étanche.
- Vérification du respect des prescriptions des arrétés et Chaque
Transport autorisations de la |égislation des transports et fournicslseur
notamment transport des déchets de chantier dangereux
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par une entreprise non agréée

- Vérifier que le conditionnement définitif soit confié &
une entreprise qui veillera au respect des
recommandations “ONU" (ADR*) et 3 |'dtiquetage précis
des moyens de stockage canformément a la symbalique
ADR

- Contrdle de I'enlévement périodique des conteneurs et ! pér
semaine
Enlévements des bennes Inopiné
périodiques - Contrdles du remplissage des bennes et conteneurs, des P
. 1 par
bons d'enlévement. .
semaine
- Contrdle des bordereaux, de la bonne tenue du registre
Réemploi. le Il portera notamment sur :
recyclgge'ou * |e respect des filiéres choisies
P * |e suivi de quantités réell r ntite .
la valorisation ‘ quantités réelles par rapport aux quantites 1 pa.r Inopiné
sur le S semaine
et * le respect des objectifs de réemploi et recyclage
* |e respect des quotas de déchets valorisés
* le traitement des refus par filiére
- La tragabilité des actions en matiére environnementale 1 par mois
. . . .
Tragabilite et ser? assurée par la Fenue d :.m ch13p:tre environnement
e au journal de chantier, par I'archivage des documents y
Maitrise des e Inopiné
sous une forme permettant leur vérification au titre du
documents P i
contrdle extérieur, par un récolement en fin de travaux 1 par
-Remise des bordereaux de suivi des déchets de chantier semaine
4,5.13. Détection des défauts et mise en place des mesures de correction

Le Groupement définira I'organisation, les actions et les moyens nécessaires a la détection des

défauts et leur correction et la définition des sanctions et notamment :

4.5.14,

surveillance journaliére des bennes/bacs ;

édition de fiche corrective avec proposition de correction en cas de :

s détection de non-conformité de contenu des bennes,

s détection de déchets dangereux dans des bennes non adaptées ou toute la benne

sera orientée vers un centre de stockage pour DIS/DD,

s détection de défaut sur benne avec enlévement immédiat.

communication des infarmations ;

prise de sanctions.

Procédures en cas d’'identification de sols pollués

Le Groupement définira I'crganisation et les protocoles a mettre en place pour gérer les pollu-

tions :
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< [dentification de la pollution, la pollution provenant en général ;
+ D’anciennes pratiques sommaires d’élimination des déchets.
»  De fuites ou d’épandage de produits chimiques (accidentels ou pas).

e De retomhées de rejets atmosphériques accumulés au cours des derniéres décen-
nies.

< Procédures 3 suivre ; L'existence d’un risque avéré rend l'intervention du préfet obliga-
toire, faute de quoi la responsabilité de I'Etat peut étre engagée pour faute. Le choix
de la technique de dépallution se fera en fonction de plusieurs critéres :

e lasuperficie du site et le volume de terres poliuées,
s Lle colt des traitements.

¢  Lla nature et le degré de pollution du site.

o  La stabilité des substances 3 dépolluer.

s Les objectifs de dépallution.

++ Réhabilitation du site avec préférence pour le traitement in situ ou la régénération na-
turelle 3 I'excavation systématique des terres. A chaque pollution correspondra un
traitement :

s Physico chimiques (venting, lavage des sols, stripping, malaxage, géo membrane,
détournement hydraulique...).

s Biologiques (bio lixiviation, bio-venting, bio réacteur, bioremédiation...}.

¢ Thermiques (incinération, gazéification et post combustion, désorption ther-
mique, vitrification...).

4.6, Méthode de gestion des terres

La gestion des terres sera confiée a une entreprise spécialisée locale. L'objectif est de gérer,
transporter et éliminer en filiéres agréées

4.6.1. Technique de traitement retenue

%+ Diagnostique complémentaire des sols ;

¢ Tri, valorisation sur site de matériaux déblais et évacuation hors site des déblais excé-
dentaires polluées et inertes en filieres externes agréées, en privilégiant les filieres de
valorisation.

5 MA1 2014 33/40



Groupement ICADE - FONDEVILLE - CP PEM - MEMOIRE TECHNIQUE
SQUS_SECTION 6 : CHAPITRE DEVELLOPEMENT DURABLE
6.4 : NOTE SUR MISE EN PLACE D'UN "CHANTIER VERT"

4.6.2. Principes généraux de gestion

% Priorité & la Valorisation des déchets (dans les meilleures conditions techniques et
économiques du moment) :

e  Trier au maximum les matériaux excavés pour gptimiser les volumes de déblais a
traiter et favariser la réutilisation sur site ;

e Eviter de combler les Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux
(ISDND) avec ces matériaux, dans la mesure ol leurs caractéristiques spécifiques
le permettent ;

s  Favoriser I'utilisation de filieres de valorisation de matériaux telles que le Bio-
centre, qui, par dégradation biologique des polluants organiques, permet de réuti-
liser ces matériaux.

e  Favoriser 'utilisation des Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), afin
de contrbler les évacuations.

Ces principes sont ceux actuellement préconisés par la Direction Régionale de I'Environnement, de
I'Aménagement, du Logement (D.R.E.A.L).

»

% Limiter les nuisances dues au transport des déchets ainsi que leur volume : a l'issue
des opérations d'excavation et tri des matériaux, ceux-ci seront transférés vers une
installation de traitement locale, de fagon a limiter les transports et les nuisances as-
sociées, et de s'inscrire dans une démarche forte de développement durable.

% Travailler en toute sécurité : le personnel sur site sera qualifié et formé aux travaux de
dépollution. Le matériel utilisé sera conformé a Ja réglementation en vigueur.

<+ Transparence vis a vis des autorités compétentes : L'entreprise sous-traitante effec-
tuera la gestion des déblais en toute transparence et fournira I'ensemble des docu-
ments et données liés 3 la tragabilité des déchets au maitre d’ouvrage.

Les terres seront retirées et placées immédiatement dans les bennes des camions pour transport
vers le centre adapté. Ces camions seront tracés et les bordereaux de suivi des déchets correspon-
dants seront établis selon I'arrété du 29/02/2012.

Dans le DCE, la MOA indique qu’elle s’adjoindra les services d’un Assistant 3 Maitrise d'ouvrage
pour la gestion des terres a excaver. Le Groupement prend note que les éventuelles prescriptions
complémentaires émises par cette AMOA seront respectées et 3 la charge du Groupement.

4.7.

Le Groupement définira |'organisation, les protocoles et les moyens a mettre en place pour
gérer limiter les pollutions sur site. Dans ses projets, le Groupement impose des régles de
bases qui seront complétées :

<+ Ne pas réaliser de vidange de véhicules sur site,
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Ne pas vider les résidus de produits dangereux dans les réseaux d’'assainissement,
Installation un poste de lavage pour les camions avec débourbeur,

Ne pas prélever d'eau sur les pateaux ou bouches d'incendies,

Entretenir les matériels et véhicules,

Couper les moteurs des véhicules en stationnement {y compris pendant les livraisons si
le déchargement ne requiert pas le fonctionnement du moteur).

4.7.1, Utilisation de produits dangereux

Le Groupement définira I'organisation, les protocoles et les moyens a mettre en place pour
gerer utiliser [a manipulation des produits dangereux. A chagque produit sera défini :

une zane de manipulation,

un responsable de manipulation,
un protocole de manipulation,
un équipement réglementaire,
une zone de déchets,

une signalisation adaptée,

Par ailleurs, le Groupement s’engage a :

Former le personnel,

Assurer la lisibilité des étiquetages de tous les emballages de ces produits tout au long
de la phase chantier,

Etablir une liste de tous les produits utilisés sur le chantier avec les fiches de sécurité
correspondantes,

Remplacer les produits par d’auvtres moins nocifs, dans la mesure du possible, voire in-
terdire certains produits et fournir la liste établie a chaque partie du marché {maitre
d’ouvrage, maitre d'ceuvre, prestataires),

Transvaser tout produit dangereux ou polluant sur une zone imperméabilisée avec un
bac de rétention avec caillebotis ;

Stocker des produits dans un local fermé, sur une zone délimitée, imperméabilisée et
équipée d'un collecteur / décanteur;

Ne pas stocker de produit dangereux ou potentiellement polfuant sur une zone inon-
dable ;

Stocker les hydrocarbures (huiles, carburants) sur cuve de rétention dans des locaux
adaptés ;

Limiter au maximum le stockage d’hydrocarbures.
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La protection du sol et du sous-sol

Le Groupement définira I'organisation, les protocoles et les moyens & mettre en place pour
protéger au maximum les sols et les sous-sols :

++ délimitation des zones de stationnement et livraison,

>

% dispositions afin de limiter les diverses pollutions et notamment application de prin-

cipes de base :

4.7.1.

Bacs de décantation étanches des eaux de lavage et de préparation des bétons et
mortiers.

Fabrication de BPE en centrale et livraison sur le chantier.

Bacs de rétention sous les fits de carburants et autres produits
dangereux ou polluants.

Stockage des produits dangereux dans les box fermant & clé :
Interdiction de vidange des engins et véhicules de chantier.

Obligations de posséder des certificats d’entretien des engins et
véhicules de chantier a jour.

Utilisation d’huile de décoffrage d'origine végétale, biodégradable et non pol-
luante,

Respect des précautions de manipulation et de stockage des produits polluants
par des personnes habilitées.

Aires definies pour la manipulation et le stockage de produits polluants.

Exclusion des produits étiquetés "Dangereux pour 'environnement" ainsi que le
benzeéne, solvant cancérogéne, et les dérivés de I'éthylene glycol, substances mu-
tagenes et tératogénes.

La protection de I'eau

Le Groupement définira I'organisation, les protocoles et les moyens a mettre en place pour
protéger les eaux des nappes et les cours d'eau :

Eaux de pluies — Eaux usées : pré aménagement du terrain afin de gérer les eaux de pluie et de
matérialiser les voies principales de circulation. Les eaux usées provenant du chantier pourront
&tre rejetées au réseau communal. Une canvention de rejet doit &re préalablement passée
pour autoriser ces rejets.

Eaux de lavage : bacs de rétention pour le nettoyage des outils et bennes avec recyclage de

I'eau.

Huiles : rejet d’huiles, lubrifiants, détergents et de tout autre produit de ce type dans le réseau
est strictement interdit (récupération et enlevement). L'huile végétale sera privilégiée pour le
décoffrage et les quantités mises en ceuvre seront limitées au strict nécessaire.

Rejets accidentels : kits de pollutions et évacuation des sols souillés.
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4.7.2. La protection de I'air

Le Groupement définira I'organisation, les protocoles et les moyens a mettre en place pour
limiter les pollutions au CO;, notamment :

s - Utilisation de véhicules et engins récents avec cantrdles techniques a jour,

>
.’0

- Limitation de la vitesse de circulation,

- Commandes groupées,

.’

¥ - Fournisseurs géographiquement proches du chantier,

L)
...

- Interdiction de faire du feu sur le chantier.
4,7.3. Les consommations d’'eau

Le Groupement définira I'organisation, les technigues et les moyens 3 mettre en place pour
mesurer et limiter les consommations d’eau.

Le Groupement utilisera certaines techniques qui seront adoptées avec accord de RFF;

% Assurance que le réseau d'eau est totalement étanche et que l'installation hydraulique
est fiable (avec contrdles réguliers).

% lInstallation de robinets type « presto » dans les sanitaires est généralisée dans nos
bases-vie.

% Utilisation de toilettes avec chasse d'eau 3/6L.
¢ Utilisation de tuyaux résistants aux dégradations pour nettoyer les outils.

++ Coupure du réseau d’eau systématique a heures fixes grace & une horloge (pour éviter
les fuites de nuit ou le week-end).

%+ Systéme de recyclage de |'eau pour le nettoyage.
%+ Présence de compteur d’eau dans la base-vie et sous-comptage des consommations :
e consommations d'eau de la base-vie

+ consommations d'eau du chantier
4.7.4. La consommation d'énergie

Le Groupement définira 'organisation, les techniques et les moyens a mettre en place pour
mesurer et limiter les consommations d’énergie.

Le Groupement utilisera certaines techniques qui seront adoptées avec accord de RFF :
% Orientation optimale des bases-vies.
% lIsolation thermique des bungalows.

% Utilisation de brise-soleil.
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Gestion programmeée couplée a une horloge avec coupures d'électricité par zones et
par tranches horaires pour 'éclairage et le systéme chauffage/climatisation.

Coupure systématique du réseau la nuit et le week-end (sauf pour alarmes et ser-
veurs).

Utilisation de thermostats par piéce pour les chauffages/climatisations et la limitation
des puissances de chauffage.

Présence de compteurs et le sous comptage des consommations et notamment :
s consommations d’électricité de la base-vie
¢ consommations d’électricité du chantier hors grues

+ consommations des grues

4.7.5. La propreté du chantier

Un plan propreté sera réalisé par le Groupement. Il définira les zones, les modalités
d’arganisations et les moyens affectés pour garder un chantier et ses abords propres, notam-
ment pour :

les stationnements ;

les cantonnements ;

les zones de livraison et de stockage ;
la fabrication ou livraison du héton ;
les manceuvres des grues ;

le tri et le stockage des déchets.

4.7.6. Les poussieres

Le Groupement définira I'organisation, les protocoles et les moyens @ mettre en place pour
limiter les propagations des poussiéres dans I'air. Plusieurs solutions sont appliquées sur nos
chantiers ;

-
.'.

L'arrosage des gravats et en cas de vent fort et en cas de sécheresse.
Le bachage systématique des bennes.

Vutilisation de systémes aspirants pour les appareils produisant de la poussiére (pon-
ceuses, raboteuses,...).

Le balayage régulier.

La mise en place de systémes de protection par platelage ou bachage s'il y a risque de
projection ou détérioration de la flore environnante.

Un systéme de decantation des eaux de lavage et des bennes a béton sera mis en
place :
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1 = Neaticyage sous pression de |a benna
=2 Utiitsation d'eau recyclée
= Sumpresseur pour économies deau

2— Récupdration et premitre

décantation des eaun de lavage de
la benne dans un premier bac da
rétention

J

3- Transtert de Ieau dans le bec de décantstion pour une

deuxidéme décantation, un traitement du PH et la
récupération des rdaidus dhuiles de décolfrege

4.7.7. Le niveau sonore

Le Groupement définira I'organisation, les protocoles et les moyens a mettre en place pour
limiter nuisances sonores sur le chantier. Le Groupement estime pour le moment que le niveau
acoustique maximum en limite de chantier {hors dispasitifs sonores de sécurité) doit étre de
de 75 dB(A) avec des pics maximaux a 85 dBA, ce qui correspond, pour différentes distances de
source, a des niveaux de puissance sonore limite de source de :

Distance a la saurce émettrice {m)

Puissance sonore limite émise en dB (A} 100 106 109 112 114

<+ entre 7h et 22h sauf dimanches et jours fériés : émergence admissible inférieure a 5
dB(A)

% entre 22h et 7h ainsi que les dimanches et les jours fériés : émergence inférieure & 3
dB(A)

Le Groupement metira en place des protocoles qu'il utilise déja sur ses chantiers :

%o

s

banches a serrage par clé dynamométrique et non au marteau ;

limitation au maximum des reprises au marteau piqueur sur du béton sec;
planification des réservations le plus efficacement possible ;

utilisation d’engins électriques plutdt que pneumatiques ;

plan d'installation des engins bruyants et doublement sur certains postes (réduction
des durées d'utilisation en augmentant peu le niveau sonore) ;

+ organisation du chantier et plan de circulation ;

utilisation des talkies-walkies ;

e

%

e

'

L)
kg

%

o'

%
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*

» utilisera des engins insenorisés {Un marteau piqueur insonorisé émet 100 dB{A) contre
130 dB{A) autrement} ;

> utilisation d’'engins récents ;

respect des plages horaires ;

préconisation du port de protections sonores adéquates pour tous les engins bruyants

utilisés.

% communication et échanges avec tous les intervenants sur les protocoles inhérents

aux réductions sonores.

e

s

*
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