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ANNEXE 1.2 ENGAGEMENTS ET CONTRAINTES DE SITES

La présente Annexe a pour objet de lister :

1.

de fagon limitative, les documents qui présentent les engagements pris par RFF
préalablement a la signature du Contrat & I'égard des services de I'Etat, des collectivités
locales, des organismes ou de tiers, notamment dans le cadre des études et concertations
ayant permis d'approuver le projet de réalisation de la Ligne, puis dans le cadre des
procédures de déclaration d'utilité publique. Le Titulaire s'engage a respecter ces
engagements ou a metire en ceuvre les mesures nécessaires au respect de ces
engagements dans le cadre de ses obligations contractuelles et sans conditions limitatives.

les contrats, procédures, conventions, protocoles ou marchés engagés ou conclus par RFF
dans le cadre de la concertation, de la coopération ou de la coordination avec d'autres
maitres d’ouvrages, ou I'engagement de travaux ou action préparatoires liés a la réalisation
de la Ligne dont les droits et obligations seront transférés au Titulaire en sa qualité de maitre
d’ouvrage de la Ligne conformément aux stipulations du Contrat.

1. DOCUMENTS RECUEILLIS OU PRESENTATIONS DES

ENGAGEMENTS

Le Dossier d’Instruction Mixte a I'Echelon Central de 2002 ;

Le dossier de déclaration de projet d'intérét général (PIG) relatif a la ligne nouvelle
Languedoc Roussillon et arrétés afférents sur le département de I'Hérault ;

Le dossier d'enquéte préalable a la déclaration d'utilité publique de 2003 ;

Le Décret du 16 mai 2005 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires 4 la
réalisation du Contournement de Nimes et Montpellier ;

Les dossiers de mise en compatibilité des POS/PLU sur les communes de Saint Gervasy,
Bezouce, Marguerittes, Redessan, Manduel, Bouillargues, Garons, Caissargues, Nimes,
Milhaud, Aubord, Beauvoisin, Bernis, Vestric et Candiac, Vergéze, Codognan, Le Cailar,
Aimargues, Aigues Vives, Gallargues le Montueux, Lunel, Lunel Vieil, Saturargues,
Valergues, Saint-Brés, Mudaison, Baillargues, Mauguio, Montpellier, Lattes, Villeneuve les
Maguelone ;

Le dossier des engagements de I'Etat du Contournement de Nimes et Montpellier daté de
mars 2006 diffusé le 24 janvier 2007.

Les engagements particuliers issus de la concertation avec les collectivités territoriales ayant
permis d’approuver la réalisation de la Ligne :

- Courrier en date du 3 février 2010 adressé par RFF au CG34 ayant pour objet le projet de
convention de rétablissements de routes départementales ;

- Courrier en date du 25 aout 2009 adressé par RFF a la DRE-LR ayant pour objet les
rétablissements de la RN113 ;

- Courrier en date du 26 octobre 2009 adressé par la DRE-LR a RFF ayant pour objet les
rétablissements de la RN113 ;

- Courrier en date du 4 octobre 2010 adressé par RFF a la mairie de Valergues ayant pour
objet les conditions de rétablissement de la RN113 et des voiries locales a Valergues ;

- Compte rendu de la réunion du 16 septembre 2010 en mairie de Valergues sur les
conditions de rétablissement de la RN113 et des voiries locales a Valergues ;
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- Projet de convention générale de rétablissement de la RN 113 V1 entre RFF et la DREAL
en date du 1 juin 2010 ;

- Courrier en date du 16 février 2011 adressé par la mission d'audit du réseau routier
national a M le directeur des infrastructures de transports (DIT/CTP) ayant pour objet les
conditions de rétablissement de la RN113 ;

- Courrier en date du 31 janvier 2011 adressé par Montpellier Agglomération ayant pour
objet les conditions de rétablissement des voiries sur le territoire de 'agglomération ;

- Courrier en date du 25 mai 2011 adressé par Montpellier Agglomération ayant pour objet
les conditions de rétablissement des voiries sur le territoire de I'agglomération ;

- Courrier en date du 10 j‘uin 2011 adressé par Montpellier Agglomération ayant pour objet
les demandes de I'Agglomération concernant le programme fonctionnel du Contournement
de Nimes et de Montpellier ;

- Courrier en date du 28 juin 2011 adressé par Montpellier Agglomération ayant pour objet
les conditions de rétablissement des voiries sur le territoire de la commune de Lattes ;

- Courrier en date du 6 juin 2011 adressé par Nimes Métropole ayant pour objet les
rétablissements des voiries permettant 'accés a la gare nouvelle de Nimes-Manduel ;

- Courrier en date du 1 décembre 2010 adressé par RFF a Montpellier Agglomération ayant
pour objet les fonctionnalités du Contournement de Nimes et de Montpellier ;

- Compte rendu de la réunion en mairie de Bezouce en date du 16 mai 2011 ayant pour
objet les conditions de rétablissement du Chemin de Meynes a Bezouce ;

- Courrier en date du 18 jan 2010 adressé par la DREAL LR a RFF ayant pour objet I'avis
sur I'étude d’incidence du projet sur le site natura 2000 « Costiéres nimoises » ;

- Courrier en date du 18 aout 2010 adressé par RFF a la DREAL LR ayant pour objet la mise
en ceuvre des mesures compensatoires pour I'environnement ;

- Courrier en date du 5 octobre 2009 adressé par la Mairie d’Aigues Vives a RFF ayant pour
objet 'aménagement du Contournement de Nimes et de Montpellier au droit de la commune
d’Aigues Vives ;

- Courrier en date du 15 décembre 2009 adressé par RFF a la Mairie d'Aigues Vives ayant
pour objet 'aménagement du Contournement de Nimes et de Montpellier au droit de la
commune d’Aigues Vives ;

- Courrier en date du 20 avril 2009 adressé par la mairie de Bouillargues a RFF ayant pour
objet I'optimisation du profil en long du Contournement de Nimes et de Montpellier au droit
de la commune de Bouillargues ;

- Courrier en date du 3 mars 2010 adressé par RFF a la mairie de Bouillargues ayant pour
objet 'aménagement du Contournement de Nimes et de Montpellier au droit de la commune
de Bouillargues ;

- Courrier en date du 6 juillet 2010 adressé par la mairie de Lattes a RFF ayant pour objet le
franchissement du Lez et les rétablissements des RD 132 et 116 ;

- Courrier en date du 6 octobre 2010 adressé par la mairie de Lattes 4 RFF ayant pour objet
les rétablissements des RD 132 et 116 ;

- Courrier en date du 10 novembre 2010 adressé par RFF a la mairie de Lattes ayant pour
objet les rétablissements des RD 132 et 116 ;

- Courrier en date du 23 novembre 2009 adressé par la mairie de St Gervasy a RFF ayant
pour objet le rétablissement de la RD3 et d’'une voie communale ;

- Courrier en date du 17 décembre 2009 adressé par RFF a la mairie de St Gervasy ayant
pour objet le rétablissement de la RD3 et d’'une voie communale ;
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- Courrier en date du 20 septembre 2010 adressé par la mairie de Valergues & RFF ayant
pour objet 'aménagement du Contournement de Nimes et de Montpellier au droit de la
commune de Valergues ;

- Courrier en date du 14 octobre 2010 adressé par RFF a la mairie de Valergues ayant pour
objet la démolition d’'un bati au droit de la commune de Valergues ;

- Courrier en date du 31 aout 2005 adressé par RFF au secrétaire général de la prefecture
du Gard ayant pour objet I'aménagement du projet du Contournement de Nimes et de
Montpellier au droit de la commune de Bouillargues ;

- Courriers en date du 24 décembre 2008 adressé par le préfet du Gard aux élus du Gard
intéressés ayant pour objet le rétablissement de la RD6113 (ex RN113) ;

- Compte rendu de la réunion en date du 21 juin 2006 a Garons ayant pour objet les
aménagements du projet du Contournement de Nimes et de Montpellier sur le canton de la
Vistrenque ;

- Courrier en date du 19 janvier 2010 adressé par la communauté de communes du Pays de
I'Or & RFF ayant pour objet le rétablissement du CR de la SICA a Mudaison ;

- Courriers en date du 9 aout 2010 adressés par RFF au CG30 et a la mairie de Vestric et
Candiac ayant pour objet le rétablissement des RD139 et 56 ;

- - Compte rendu de la réunion en date du 9 février 2010 & Redessan ayant pour objet le
rétablissement de la RD503 a Manduel ;

- Courrier en date du 8 octobre 2010 adressé par la communauté de communes du Pays de
I'Or a RFF ayant pour objet le rétablissement de la RD112 a4 Mauguio ;

- Courrier en date du 21 octobre 2010 adressé par RFF a la communauté de communes du
Pays de I'Or ayant pour objet le rétablissement de la RD112 a Mauguio ;

- Courrier en date du 10 décembre 2010 adressé par le CG34 & RFF ayant pour objet le
rétablissement de la RD112 a Mauguio.
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2. PROCEDURES, CONTRATS, CONVENTIONS, PROTOCOLES
OU MARCHES

10.

1.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

La convention-cadre relative aux conditions de réalisation du diagnostic d’archéologie
préventive entre I'lnstitut national de recherches archéologiques préventives et RFF relative
au secteur 18 tranche 1 signée le 6 avril 2009 et ses avenants ;

La convention-cadre relative aux conditions de réalisation du diagnostic d’archéologie
préventive entre I'lnstitut national de recherches archéologiques préventives et RFF relative
aux secteurs 1a 25 hors secteur 18 signée le 10 juin 2009 et ses avenants ;

Les arrétés préfectoraux relatifs a la réalisation de diagnostic d’archéologie préventive sur
les secteurs 1 a 25 en date de février 2008 ;

L’avis de I'EPSF sur le dossier de définition de sécurité daté du 2 aolt 2007 ;

Le protocole d’accord RFF / Chambres d'agriculture du Gard et de I'Hérault relais aux
occupations temporaires, signé le 21 septembre 2010 ;

L’accord cadre interdépartemental relatif a l'indemnisation des préjudices subis par les
propriétaires fonciers et les exploitants agricoles du 18 septembre 1995 ;

Le protocole départemental relatif & 'indemnisation des préjudices subis par les propriétaires
fonciers et les exploitants agricoles du 17 novembre 1995 (département du Gard) ;

Le protocole départemental relatif a 'indemnisation des préjudices subis par les propriétaires
fonciers et les exploitants agricoles de décembre 1995 (département de 'Hérault) ;

Le protocole d'accord RFF / Conseil général du Gard relatif & d’échange d'immeubles ruraux
de décembre 2006 ;

La Charte départementale pour la valorisation et I'élimination des déchets de chantier du
béatiment et des travaux publics de I'Hérault en date du 15 juin 2004 ;

La Charte départementale pour la valorisation et 'élimination des déchets de chantier du
batiment et des travaux publics du Gard en date du 10 juillet 2002 ;

Le dossier relatif aux contraintes aéronautiques de I'aéroport de Montpelier Méditerranée ;

La convention relative a la mise en ceuvre des mesures compensatoires du projet du
contournement de Nimes et Montpellier conclue avec le Conservatoire des Espaces
Naturels du Languedoc-Roussillon ;

La convention relative a la mise en ceuvre de mesures compensatoires du projet CNM -
Contrat Agro-environnemental MAERFF conclue avec le groupement d’entreprises dont le
mandataire est la SAFER ;

Le Protocole général de coordination avec le concessionnaire de I'autoroute A9 conclu par
RFF et ASF en 2004 ;

La Convention générale de rétablissement des routes départementales interceptées par la
construction du contournement ferroviaire de Nimes et Montpellier conclue avec le Conseil
Général du Gard ; et

La convention de partenariat RFF/Fédération Régionale des Chasseurs du Languedoc-
Roussillon relatives aux impacts de la Ligne sur la chasse, la faune sauvage et ses habitats
et évaluations des mesures compensatoires.
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