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Annexe 12. DETERMINATION DU LOYER

1 TABLEAU DES ECHEANCES DU LOYER

En contrepartie de I'exécution par le Titulaire de ses obligations au titre du Contrat, le Titulaire
est rémunéré par le Loyer qui comprend :

e Le Loyer Immobilier, noté LI, lequel est composé du :

o Loyer 1, ou L1, correspondant au principal et aux intéréts du (ou des) instrument(s)
de financement faisant I'objet d’'une cession de créance acceptée par RFF et devant
étre irrévocablement payée entre les mains de ses cessionnaires a compter de la
Date de mise a disposition de la Ligne, date a laquelle il sera constaté par RFF,
conformément & l'article 32.2 du Contrat, que les investissements auront été réalisés
conformément aux prescriptions du Contrat. Conformément aux dispositions de
'Article 29, LI1 est décomposé en plusieurs parties, correspondant a la Créance LI1
BEI et & la Créance LI1 CDC,

o Loyer 12, ou LI2, faisant 'objet d’'une cession de créance qui n’a pas été acceptée par
RFF et correspondant au principal et aux intéréts des Instruments de dette (hors
Crédit BEI et Crédit CDC) ainsi qu’a la rémunération des Fonds propres et Quasi-
fonds propres et incluant le paiement de tout ou partie des impdts et taxes acquittés
par le Titulaire. Il est clarifié que les flux liés aux Instruments de couverture sont
inclus dans ces montants.

L11 et LI2 sont dus par RFF au Titulaire & compter de la Date de mise a disposition de la
Ligne et jusqu'au terme du Contrat.

Les échéances du Loyer Immobilier, exprimées en euros courants hors taxes, sont
égales sur la durée du Contrat, a I'exception de la premiére et de la derniére échéance.

Le Loyer Immobilier peut étre modifié dans les cas et selon les modalités prévues au
Contrat, sans préjudice des droits des cessionnaires de la Créance cédee, aprés accord
exprés de RFF sur les conséquences de cette modification sur les quotes-parts
respectives de LI1 et de LI2 dans le total du Loyer Immobilier, étant précisé que le
montant cumulé de Li1 représente au maximum 65% du montant cumulé de LI1 et LI2
sur la durée du Contrat.

En particulier, en cas d’augmentation de LI2 par application des dispositions de I'Article
38.2 ou de lArticle 38.3, celle-ci est effectuee dans le respect de ces critéres de
dimensionnement, en accord avec les caractéristiques des financements additionnels
éventuellement mobilisés.

s Le Loyer Fonctionnement, noté LF, lequel est composé du :

o Loyer Maintenance, noté «LMw», qui correspond aux Colts dexploitation
maintenance.
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o Loyer Renouvellement, noté « LR », qui correspond aux Col(its de renouvellement.

LM et LR sont dus par RFF au Titulaire a compter de la Date de mise a disposition de la
Ligne et jusqu'au terme du Contrat.

1.2.1 PRINCIPES GENERAUX

Pour les besoins de la présente Annexe on entend par trimestre calendaire (ci-aprés
« Trimestre Calendaire ») les trimestres allant du 1% janvier au 31 mars, du 1* awril au 30 juin,
du 1% juillet au 30 septembre et du 1°" octobre au 31 décembre de chaque année.

A I'exception de la premiére et de la derniére échéance, les LI1, LI2, LM et LR sont versés par
RFF au Titulaire trimestriellement a terme échu le dernier jour de chaque Trimestre Calendaire
a compter de la Date de mise a disposition de la Ligne. La facture du Trimestre Calendaire
considéré est adressée par le Titulaire 8 RFF au plus tard 60 jours avant le terme du Trimestre
Calendaire considéré.

Dans le cas ou la date de paiement du Loyer ainsi déterminée surviendrait un Jour qui n'est pas
un Jour Target, le paiement de I'échéance correspondante interviendra le dernier Jour Target du
Trimestre Calendaire, disposition s’appliquant y compris a la premiére et a la derniére échéance
du Loyer. Par exception, si le paiement de la premiére échéance du Loyer n'intervient pas le
dernier jour d'un Trimestre Calendaire, dans le cas ol la date de paiement du Loyer ainsi
déterminée surviendrait un Jour qui n'est pas un Jour Target, le paiement de I'échéance
interviendra le premier Jour Target suivant, ou si ce jour intervient le mois suivant celui au cours
duquel aurait du intervenir le paiement, le Jour Target précédent celui auquel le paiement aurait
dd intervenir.

Pour les besoins du paragraphe ci-dessus, Jour Target désigne un jour ol le systéme TARGET
fonctionne pour la réalisation d’opérations de paiement en Euros et TARGET désigne le
systtme de paiement Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express
Transfer (systéme de transfert express automatisé transeuropéen a réglement brut en temps
réel) qui utilise une plate forme unique partagée (single shared platform) et qui a été lancé le 19
novembre 2007.

1.2.2 CAS PARTICULIER DE LA PREMIERE ECHEANCE D’UNE COMPOSANTE DU LOYER

Les premiéres échéances de LI1, LI2, LM et LR sont facturées par le Titulaire 8 RFF au plus
tard a la Date de mise a disposition de la Ligne.

RFF procéde a leur paiement au Titulaire a la derniére date entre :

e La Date de mise a disposition de la Ligne augmentée de quarante-cing (45) jours ; et

e Le dernier jour du Trimestre Calendaire durant lequel la Date de mise a disposition de la
Ligne intervient.

Les modalités de paiement particuliéres sont désignées ci-apres les "Modalités de paiement
du premier Loyer".
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1.2.3 CAS PARTICULIER DE LA DERNIERE ECHEANCE D’UNE COMPOSANTE DU LOYER

En cas de fin normale du Contrat, le Titulaire facture les derniéres échéances de LI1 et de LI2
au plus tard 60 jours avant le terme du Trimestre Calendaire précédant la date de fin normale
du Contrat et RFF procede a leur paiement le dernier jour du Trimestre Calendaire précédant la
date de fin normale du Contrat.

En cas de fin normale du Contrat, le Titulaire facture les derniéres échéances de LM et de LR le
dernier jour du Contrat et RFF procéde a leur paiement dans un délai de quarante-cing (45)
jours maximum & compter de la réception de ladite facture. Le montant de la derniére échéance
de LM est ajusté au prorata temporis en fonction de I'écart entre la Date prévisionnelle d’entrée
en vigueur visée a I'Annexe 10 et la Date d’entrée en vigueur.

En cas de fin anticipée du Contrat, sauf cas de résiliation du Contrat pour motif d'intérét général
prononcée dans les conditions de I'Article 42, le Titulaire facture les derniéres échéances de LM
et de LR calculées prorata temporis en fonction du délai écoulé entre le premier Jour du
trimestre au cours duquel intervient la résiliation et la date de prise d’effet de la résiliation.

1.2.4 CAS PARTICULIER DU LOYER LM EN CAS DE DECISION DE REFUS DE L’EPSF D’AUTORISER LA
MISE EN EXPLOITATION COMMERCIALE DE LA LIGNE

Lorsque la Ligne est considérée comme mise a disposition de RFF en application de I'Article
13.7, sans que l'autorisation de la mise en exploitation commerciale de la Ligne visée a I'Article
13.4 n’ait été délivrée par 'EPSF, LM sera ajusté a la baisse afin de couvrir, a l'euro I'euro, les
Colts d’exploitation maintenance réellement encourus par le Titulaire pendant la période
s'écoulant entre la Date de mise a disposition de la Ligne et la date de réception par RFF de la
notification de l'obtention de Il'autorisation de mise en exploitation commerciale de la Ligne
délivrée par 'EPSF.
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Pour les besoins du présent article le « Loyer Immobilier contractuel », le « Loyer LI1

contractuel », le «Loyer LI2 contractuel», le «Loyer LM contractuel » et le « Loyer

LR contractuel » s’entendent comme le Loyer Immobilier, le Loyer LI1, le Loyer LI2, le Loyer LM

et le Loyer LR calculés a la date de signature du Contrat.

e Le Loyer Immobilier contractuel s’éléve & un montant cumulé (- euros
courants hors taxes sur la durée du Contrat, décomposé en :

o le Loyer LI1 contractuel, d'un montant cumulé de M. uros courants

hors taxes sur la durée du Contrat ;

Le Loyer LI1 est décomposé, comme stipulé a I'Article 29, en plusieurs parties et
notamment :

o enLl1 CDC (« L1 CDC ») qui correspond a la fraction de LI1 faisant I'objet
d’une cession irrévocable de créance acceptée par RFF au profit de la CDC, et

o en L1 BEI (« LI1 BEI »), qui correspond a la fraction de LI1 faisant I'objet
d’une cession irrévocable de créance acceptée par RFF au profit de la BEI.

« LI1 CDC » et « LI1 BEI » sont eux-mémes scindés en deux éléments soit, (i)
« LI1a CDC » et « LI1a BEI » qui correspondent respectivement au montant en
principal des Crédits CDC et BEI tiré par le Titulaire (ii) « LI1b CDC » et « LI1b
BEl » qui correspondent aux Colts de financement en période de
fonctionnement (entendue dans la présente annexe comme la période qui
commence a compter de la Date de mise a disposition de la Ligne), pour la part
des financements adossés a la Créance cédée.

o le Loyer LI2 contractuel, d'un montant cumulé de«i NN 0s courants hors
taxes sur la durée du Contrat.

Le Loyer LI2 est lui-méme décomposé en trois éléments, soit Ll2a qui
correspond au montant en principal des Instruments de dette en période de
fonctionnement, des Fonds propres et des Quasi-fonds propres tirés par le
Titulaire, déduction faite du solde du compte de réserve de service de la dette
constitué a la Date de mise & disposition de la Ligne, LI2b qui correspond aux
Colts de financement en période de fonctionnement relatifs aux financements
non adossés a la Créance cédée, et LI2¢ qui correspond aux impdts et taxes dis
par le Titulaire.

e Le Loyer LM contractuel de la Tranche Ferme s’éléve & un montant cumulé d<" i IS
euros, montant exprimé en euros constants valeur juillet 2011 hors taxes.

e Le Loyer LR contractuel de la Tranche Ferme s’éléve & un montant cumulé de‘
euros, montant exprimé en euros constants valeur juillet 2011 hors taxes.

Les échéances du Loyer sur la durée du Contrat sont décomposées dans le tableau 1 (ci-aprés
le « Tableau 1 ») ci-dessous.
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Tableau 1 : Echéances du Loyer (Tranche Ferme)
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Il est précisé que :
e les montants de Loyer LI contractuel, Loyer LI1 CDC contractuel, Loyer LI1 BEI contractuel
et de Loyer LI2 contractuel sont exprimés en euros courants hors taxes :

* les montants de Loyer LM contractuel et de Loyer LR contractuel sont exprimés en euros
constants valeur juillet 2011 hors taxes;

e Le « Trimestre Calendaire 1 » correspond au Trimestre Calendaire incluant la Date
contractuelle de mise & disposition de la Ligne telle que prévue a la date de signature du
Contrat, étant entendu que les échéances de loyer LM pourront étre décalées dans ledit
tableau selon les dispositions prévues au 3.1(B)(i).

¢ Le montant de Loyer LM pour la Tranche Ferme renseigné pour le Trimestre Calendaire 1
est composé de deux éléments :

o le «Loyer LM Trimestre Calendaire 1 part fixe » d’un montant dcgi®:uros
constants valeur juillet 2011 hors taxes,

o le «Loyer LM Trimestre Calendaire 1 part variable » d'un montant de P
euros constants valeur juillet 2011 hors taxes ;

En cas d’affermissement de la Tranche Conditionnelle, le montant de Loyer LM renseigné pour
le Trimestre Calendaire 1 est composé de deux éléments :

o le « Loyer LM Trimestre Calendaire 1 part fixe » d'un montant de “GiJiiJJJJ» curos
constants valeur juillet 2011 hors taxes,

o le «Loyer LM Trimestre Calendaire 1 part variable » d’'un montant desgR
euros constants valeur juillet 2011 hors taxes ;

e le «Trimestre Calendaire 80 » correspond au Trimestre Calendaire incluant la date du
dernier jour du Contrat.

Tableau 2 : Décomposition du Loyer immobilier
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Z INDEXATION DU LOYER MAINTENANCE ET DU LOYER RENCUVELLEMENT

Les échéances de LM dont la décomposition est fournie dans le Tableau 1 (et, le cas échéant,
les écheances qui les remplacent conformément & la colonne LM contractuel du Tableau 4 en
cas d'affermissement de la Tranche Conditionnelle) sont indexées trimestriellement par
application d'un indice composite (ci-aprés « I'Indice composite de LM » ou « ICompyy »).

Les échéances de LR dont la décomposition est fournie dans le Tableau 1 (et, le cas échéant,
les échéances qui les remplacent conformément a la colonne LR contractuel du Tableau 4 en
cas d'affermissement de la Tranche Conditionnelle) sont indexées trimestriellement par
application d'un indice composite (ci-aprés « I'Indice composite de LR » ou « ICompyr »).

ICompyy est calculé par application de la formule suivante :
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ICompyy = .

ICompyr est calculé par application de la formule suivante :

|Compyr < .

Les indices utilisés pour le calcul de ICompyy et de IComp_r sont publiés par 'INSEE :
o IPC : Indice des prix a la consommation hors tabac, IPC = IPC,/IPC,
o ING : Ingénierie, ING = ING,/ING,
o TPO1 : Indice général des travaux publics, TP01 = TP01,/TP01,
o TP12: Réseaux d'électrification avec fournitures, TP12 = TP12,/TP12,
Il est précisé que pour chaque indice | (I étant IPC, ING, TP01 ou TP12) :
o lp est I'indice publié par 'INSEE correspondant au mois de juillet 2011

o I, est le dernier indice | connu au mois n publié par 'INSEE, n étant le mois auquel
sont calculés les indices IComp,y et ICompr,

En cas de non parution, de disparition ou de changement des modalités de calcul de tout indice

RFF et le Titulaire conviennent de se rencontrer au plus vite afin d’examiner les

conséquences de cette situation sur les formules de calcul de ICompy et de IComp,r et d’en
neutraliser 'impact pour le Titulaire, qui ne devra subir aucun préjudice.

gy

ICompym et IComp,r sont mis a jour trimestriellement. A I'occasion de chacune des mises a jour
de IComp.y et de IComp.r le Titulaire transmet & RFF une note détaillant le calcul de ladite
mise 3 jour. Cette note est :
transmise a RFF au plus tard quinze (15) jours aprés le premier jour du Trimestre
Calendaire considéré, et

est ensuite annexée a chacune des factures, adressées par le Titulaire & RFF et portant en
tout ou partie respectivement sur le Loyer LM et le Loyer LR. A ce titre, il est rappelé qu’en
cas de désaccord des Parties sur le montant d’'une facture, y compris si I'objet de ce
désaccord est la valeur utilisée de IComp.y et de ICompg, il est fait application des
dispositions de I'Article 30.2 du Contrat
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Le Loyer LM versé en année n sera ajusté en fonction de la valeur du paramétre TF constaté
pour I'année n-1 tel que défini a l'article 3.1.2 de 'Annexe 1.1 « Programme fonctionnel ». LM se
calcule comme suit :

' CLON FiDENTIEL

Tableau 3 : Coefficient de modulation en fonction de I’évolution du trafic

CONFIDENTIEL
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Concernant les opérations de renouvellement, le Plan de maintenance et de renouvellement est
révisé pour tenir compte de I'évolution du trafic sur la Ligne dans les conditions de I'Article 18.2.

Par exception aux stipulations de I'Article 18.2, dans le cas ou le rapport (TFréel cumulés / TFref
cumulés) est supérieur a 1,35, ou inférieur a 0,65, I'échéancier et/ou le montant du Loyer LR
sont réévalués afin de refléter les conséquences financiéres de ce décalage et/ou de
lintégration de ces nouvelles opérations de renouvellement. En I'absence d’accord entre les
Parties, les Parties désignent conjointement un expert indépendant dans les conditions de
PArticle 46.1.

3 CONSEQUENCES D'UN DECALAGE ENTRE LE CALENDRIER EFFECTIF DE
REALISATION DE LA LIGNE ET LE CALENDRIER INSERE A L’ANNEXE 3

(A) Configurations rencontrées

Le Titulaire procéde a une mise a jour de l'échéancier de versement des différentes
composantes du Loyer, dans I'hypothése ou I'un des deux cas suivants se présente :

0] Lorsqu'il apparait, au minimum quatre-vingt dix Jours avant la Date Envisagee de
Mise a Disposition (ou, aprés cette date, dés qu'il en a connaissance), que la Date
de mise a disposition de la Ligne interviendra postérieurement a la Date Envisagée
de Mise a Disposition. Est appelée « Date Envisagée de Mise a Disposition » la
date a laquelle les Parties ont prévu qu’intervienne la Date de mise a disposition de
la Ligne (et ont modifié I'échéancier des Loyers en conséquence), telle que le cas
échéant déja modifiée en application des articles 3.1 B(i) ou 3.1 B(ii).

(i) lorsque la Date de mise a disposition de la Ligne interviendra antérieurement a la
~ Date contractuelle de mise a disposition de la Ligne.

(B) Modalités de mise a jour
Dans les deux cas visés a l'article 3.1 (A) ci-dessus et dans le respect des dispositions de

I'Article 30 du Contrat, le Titulaire soumet & RFF un rapport de mise a jour du Tableau 1 (ci
aprés le « Rapport de mise a jour »), par application du mécanisme présenté ci-aprés.

()] Dans le cas visé a 'article 3.1.A.(i) ci-dessus, la mise a jour de I’échéancier de
versement du Loyer est effectuée selon les modalités suivantes :
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¢ Loyer Immobilier

o Le versement du Loyer Immobilier est suspendu jusqu’a la Date de mise a disposition
de la Ligne (les échéances correspondantes de LI sont désignées ci-aprés le
« Loyer Immobilier Suspendu Retard »).

o A cette date, RFF doit au Titulaire I'intégralité du Loyer Immobilier Suspendu Retard,
et procéde a son paiement a terme échu dans le respect des Modalités de paiement
du premier Loyer.

Le montant du Loyer Immobilier Suspendu Retard est égal & la somme des
échéances de Loyer Immobilier qui auraient été dues au Titulaire pendant
la durée de retard en I'absence de retard ;

Le Loyer Immobilier Suspendu Retard est composé d'un élément LI1 et
d’'un élément LI2 ;

L'élément L1 est alors égal & :

(i) La somme des échéances suspendues de Ll1a CDC et Li1a BEI;
augmentée de

(i) La somme des échéances suspendues de Ll1b CDC et LI1b BEI,
diminuée du montant nécessaire pour qu'elle corresponde au montant
des colts de financement encourus par le Titulaire au titre du Contrat de
Crédit BEl et du Contrat de Crédit CDC entre la Date de mise a
disposition de la Ligne et la date de versement du Loyer Immobilier
Suspendu Retard, calculés conformément au Contrat de Crédit BEI et au
Contrat de Crédit CDC ;

o La quote-part du Loyer Immobilier Suspendu Retard correspondant a I'élément LI2
est alors égale a la différence entre le montant du Loyer Immobilier Suspendu
Retard et sa quote-part correspondant a I'élément LI1 calculée selon les modalités
indiquées ci-dessus.

o A compter de la Date de mise a disposition de la Ligne, I'échéancier du Loyer
Immobilier est inchangé, sous réserve de ce qui suit :

L'échéance de Loyer Immobilier se rapportant au Trimestre Calendaire
comprenant la Date de mise & disposition de la Ligne se voit appliquer les
modalités particuliéres suivantes :

* Sa composante LI1 est égale a LI1 a CDC et LI1a BEI (les colts de
financement correspondant a cette échéance au titre du Contrat de
Crédit BEI et du Contrat de Crédit CDC étant compris dans le Loyer
Immobilier Suspendu Retard) ;

Sa composante LI2 est déterminée de telle sorte que le montant total
de I'échéance de LI due au titre de ce Trimestre Calendaire demeure
inchangé (par comparaison avec son montant initialement prévu en
'absence de retard), nonobstant la mise & jour de sa composante LI1
énoncée ci-dessus.
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*

Son versement est effectué a la méme date que celui du Loyer
Immobilier Suspendu Retard.

- Si la Date de mise a disposition de la Ligne intervient moins de quarante-
cing (45) jours avant le dernier jour du Trimestre Calendaire la comprenant,
alors le montant de I'échéance de Loyer Immobilier se rapportant au
Trimestre Calendaire s’achevant aprés la date de paiement du Loyer
Immobilier Suspendu Retard se voit appliquer les modalités particuliéres
suivantes :

*

Sa composante LI1 est égale a sa quote-part LI1a CDC et LI1a BEI,
augmentée d’une partie de sa quote-part LI1b CDC et LI1b BEI, égale
au montant des colts de financement encourus au titre du Contrat de
Crédit BEI et du Contrat de Crédit CDC entre la Date de mise a
disposition de la Ligne augmentée de quarante-cing (45) jours et le
dernier jour du Trimestre Calendaire en cours, calculés conformément
au Contrat de Crédit BEI et au Contrat de Crédit CDC ;

Sa composante LI2 est déterminée de telle sorte que le montant total
de I'échéance de LI due au titre de ce Trimestre Calendaire demeure
inchangé (par comparaison avec son montant initialement prévu en
I'absence de retard), nonobstant la mise a jour de sa composante LI1
énoncée ci-dessus.

L’échéancier du Loyer immobilier est mis a jour de plein droit aprés approbation du
Rapport de mise a jour dans les conditions prévues a l'article 3.4 en conséquence au
plus tard trente cinq (35) jours ouvrés avant la Date de mise a disposition de la Ligne,
ou tout autre délai plus court qui serait convenu par le Titulaire avec la BEI et la CDC et
notifié a RFF.
Les échéanciers annexés aux actes d’acceptation seront mis a jour de plein droit en
conséquence de I'ajustement de I'échéancier de I'élément LI1 BEI et LI1 CDC du Loyer
immobilier dés que, conformément aux termes des actes d'acceptation, RFF aura remis
a la BEI et a la CDC le nouvel échéancier (mis a jour selon les modalités prévues dans
cette annexe) et qu'il aura été contresigné par, selon le cas la BEI ou la CDC, afin que
-RFF se libére directement de la quote-part du Loyer Immobilier Suspendu Retard
correspondant a I'élément LI1 ainsi calculé entre les mains des cessionnaires de la
Créance cédée.
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e LoyerLM

L'ensemble des échéances du Loyer LM fourni dans le Tableau 1 (ou, le cas échéant, dans le
Tableau 4) a 'exception du « Loyer LM Trimestre Calendaire 1 part variable » est décalé du
Trimestre Calendaire incluant la Date contractuelle de mise & disposition de la Ligne telle que
prévue a la signature du Contrat jusqu’au Trimestre Calendaire incluant la Date de mise a
disposition de la Ligne.

A la Date de mise a disposition de la Ligne, les échéances de Loyer LM sont ajustées en
application des principes suivants :

o L’'echéance de « Loyer LM Trimestre Calendaire 1 part variable » est associée au
Trimestre Calendaire incluant la Date de mise a disposition de la Ligne et fait I'objet
d'un paiement au prorata, prorata calculé comme le rapport (A / B) avec

(A) : la durée restant a courir entre la Date de mise a disposition de la Ligne et le
dernier jour du Trimestre Calendaire comprenant la Date de mise a disposition de la
Ligne et

(B) : la durée comprise entre la Date contractuelle de mise a disposition de la Ligne
telle que prévue a la date de signature du Contrat et le dernier jour du Trimestre
calendaire comprenant la Date contractuelle de mise a disposition de la Ligne telle
que prévue a la date de signature du Contrat; le versement de I'échéance de « Loyer
LM Trimestre Calendaire 1 part fixe » est suspendu jusqu’a la Date de mise &
disposition de la Ligne et son versement est effectué a la méme date que celui du
Loyer Immobilier Suspendu Retard.

s LoyerLR

Les échéances de LR prévues entre la Date contractuelle de mise & disposition de la Ligne
telle que prévue a la date de signature du Contrat et la Date de mise & disposition de la Ligne
et telles que présentées dans le Tableau 1 (ou, le cas échéant, dans le Tableau 4) ne sont pas
versées, I'échéancier de versement de LR étant ensuite inchangé.

(ii) Dans le cas d’'une accélération dans la réalisation de la Ligne visé & |’article
3.1.A (ii) ci-dessus, la mise a jour de I’échéancier de versement du Loyer est
effectuée selon les modalités définies ci-dessous, aprés accord exprés de RFF

sur la mise a jour envisagée, au vue du Rapport de mise a jour soumis par le
Titulaire :

e Loyer Immobilier

Le Titulaire peut proposer a RFF une anticipation de tout ou partie du versement des
échéances du Loyer Immobilier indiquées dans le Tableau 1. Le Titulaire devra
démontrer dans le Rapport de mise a jour que la modification envisagée de
I'échéancier de versement du Loyer Immobilier :

o est effectuée dans le respect des dispositions de T'article 1.1 de la présente Annexe
relatives & sa structuration ;
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o n’entrainera aucune augmentation du montant cumulé du Loyer Immobilier, exprimeé
en euros courants hors taxes, sur la durée du Contrat.

L'échéancier du Loyer immobilier est mis a jour de plein droit aprés approbation du
Rapport de mise a jour dans les conditions prévues a l'article 3.4 en conséquence au
plus tard trente cinq (35) jours ouvrés avant la Date de mise & disposition de la Ligne,
ou tout autre délai plus court qui serait convenu par le Titulaire avec la BEI et la CDC et
notifié 8 RFF.

Les échéanciers annexés aux actes d’'acceptation seront mis a jour de plein droit en
conséquence de I'ajustement de I'échéancier du Loyer immobilier LI1 BEI et LI1 CDC
aprés approbation du Rapport de mise a jour dans les conditions prévues a l'article 3.4
dés que, conformément aux termes des actes d'acceptation, RFF aura remis a la BEI
et & la CDC le nouvel échéancier (mis a jour selon les modalités prévues dans cette
annexe) et qu'il aura été contresigné par, selon le cas, la BEl ou la CDC.
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o LoyerlM

Le Titulaire propose & RFF une mise a jour de I'échéancier de versement du Loyer
LM. Le Rapport de mise a jour devra démontrer que cette derniére :

o est effectuée dans le respect des dispositions de I'Article 29 du Contrat et des articles
1, 2 et 5 de la présente Annexe relatives au dimensionnement du Loyer LM ;

o respecte la décomposition des prestations d’exploitation maintenance de la Ligne
confiées au Titulaire par le Contrat, telles qu’elles sont détaillées a 'Annexe 1 ;

o est conforme au détail des Colts d’exploitation maintenance du Titulaire apporté a
'Annexe 9.

e LoyerLR

Le Titulaire propose @ RFF une mise a jour de I'échéancier de versement du Loyer
LR. Le Rapport de mise a jour devra démontrer que cette derniére :

o est effectuée dans le respect des dispositions de I'Article 29 du Contrat et des articles
1, 2 et 5 de la présente Annexe relatives au dimensionnement du Loyer LR ;

o respecte la décomposition des prestations de renouvellement de la Ligne confiées au
Titulaire par le Contrat, telles qu’elles sont détaillées a FAnnexe 1 ;

o est conforme au détail des Colts de renouvellement apporté a I'’Annexe 9.

En cas de modification du Calendrier de réalisation de la Ligne entrainant le report de la
Date contractuelle de mise a disposition de la Ligne, les Parties procédent a la mise a
jour de I'échéancier de Loyer, effectué dans le respect des dispositions de I'Article 29 du
Contrat. Le Titulaire soumet alors & RFF un rapport de mise a jour (ci-aprés le « Rapport
de mise a jour pour Calendrier Modifié »), établi en faisant application des principes
suivants.

Le paiement du Loyer est suspendu jusqu’a la Date de mise a disposition de la Ligne (les
échéances correspondantes de LI sont désignées ci-aprés le « Loyer Immobilier
Reporté »).

- A cette date, RFF doit au Titulaire Fintégralité du Loyer Immobilier Reporté. Le
Loyer Immobilier Reporté est composé d’'un élément LI1 et d'un élément LI2
calculés de la méme maniére que les éléments LI1 et LI2 du Loyer Immobilier
Suspendu Retard visé a l'article 3.1 (B)(i) ci-dessus.

- RFF procéde au paiement du Loyer Immobilier Reporté a terme échu dans le
respect des Modalités de paiement du premier Loyer visées au paragraphe 1.2.2
ci-dessus.

A compter de la Date de mise a disposition de la Ligne :

- L'échéancier du Loyer Immobilier est inchangé, sous réserve des mémes
exceptions que celles prévues a l'article 3.1.(B).(i) ci-dessus.
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- Les échéanciers de LM et de LR sont ajustés conformément au 3.1 (B) (i).

- Le versement de la premiére échéance de LM et de la premiére échéance de LR
est effectué a la méme date que celui du Loyer Immobilier Reporté.

L’échéancier du Loyer immobilier est mis a jour de plein droit aprés approbation du
Rapport de mise a jour dans les conditions prévues a l'article 3.4 en conséquence au
plus tard trente (35) jours ouvrés avant la Date de mise a disposition de la Ligne, ou
tout autre délai plus court qui serait convenu par le Titulaire avec la BEI et la CDC et
notifié a RFF.

Les échéanciers annexés aux actes d’acceptation seront mis a jour de plein droit en
conséquence de l'ajustement de I'échéancier de I'élément LI1 BEI et LI1 CDC du Loyer
immobilier des que, conformément aux termes des actes d'acceptation, RFF aura remis
a la BEI et a la CDC le nouvel échéancier (mis a jour selon les modalités prévues dans
cette annexe) et qu’il aura été contresigné par, selon le cas la BEI ou la CDC afin que
RFF se libére directement de la quote-part du Loyer Immobilier Reporté correspondant
a I'élément LI1 ainsi calculé entre les mains des cessionnaires de la Créance cédée.

En cas de survenance de l'une des configurations visées au 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus, le Titulaire
informe RFF dans les délais visés ci-dessous de sa proposition de mise a jour de I'échéancier
de versement du Loyer en notifiant @ RFF le Rapport de mise & jour ou le Rapport de mise a
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jour pour Calendrier Modifié et ne peut proposer d'autres modifications de I'échéancier de
versement du Loyer.

Dans ce cadre, le Titulaire respecte les principes et les régles définies aux paragraphes 3.1, 3.2
et 3.3. Le Rapport de mise a jour et le Rapport de mise & jour pour Calendrier Modifié ont pour
seul objet de mettre en ceuvre ces principes et régles.

° dans le cas visé au 3.1 (A)(i) ou au paragraphe 3.2 ou au paragraphe 3.3, il est
précisé que le Titulaire notifie & RFF le Rapport de mise a jour ou le Rapport de
mise a jour pour Calendrier Modifié au plus tard :

- S’agissant du cas visé au paragraphe 3.1 (A)(i) et 3.3, quatre-vingts jours
ouvrés avant la Date Envisagée de Mise a Disposition.

- S’agissant du cas visé au paragraphe 3.2 :

v" dans le cas ou le report de la Date contractuelle de mise a disposition
de la Ligne s'accompagne, en application des dispositions du Contrat,
d'une prise en charge par RFF de tout ou partie des Colts de rupture
BEIl, des Colts de rupture CDC ou des colts de recalage des
Instruments de Couverture : & une date déterminée par RFF, le Titulaire
entendu, et, au plus tard, quatre-vingts jours ouvrés avant la Date
Envisagée de Mise a Disposition (avant que celle-ci ne fasse I'objet du
report envisagé par le rapport). Dans ce cas, lors de la survenance de
I'événement considéré, RFF et le Titulaire s'accordent dans les
meilleurs délais sur le principe d'un report de la Date contractuelle de
mise a disposition de la Ligne, lequel ne deviendra effectif qu’a la date a
laquelle les nouveaux échéanciers de versement du Loyer se
substituent de plein droit aux échéanciers visés aux paragraphes 1.4 et
5 dans les conditions visées ci-apreés;

v' dans tous les autres cas : sur proposition du Titulaire, au plus tard
quatre-vingts jours ouvrés avant la Date Envisagée de Mise a
Disposition (avant que celle-ci ne fasse I'objet du report envisagé par le
rapport). Dans ce cas, lors de la survenance d'un événement donnant
lieu a I'application du paragraphe 3.2, RFF et le Titulaire s’accordent sur
le principe d'un report de la Date contractuelle de mise a disposition de
la Ligne, lequel ne deviendra effectif qu'a la date a laquelle les
nouveaux échéanciers de versement du Loyer se substituent de plein
droit aux échéanciers visés aux paragraphes 1.4 et 5 dans les
conditions visées ci-aprés.

RFF dispose d'un délai de vingt (20) Jours, a compter de la réception de ladite
notification, pour contrbler les éléments du Rapport de mise a jour ou du
Rapport de mise a jour du Calendrier Modifié et s’assurer du respect des régles
définies aux paragraphes 3.1 (B)(i) , 3.2 et 3.3, le Titulaire étant tenu de fournir a
RFF toute information utile & son instruction. En I'absence d’observation de RFF
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a 11h du dernier jour de ce délai, les propositions du Titulaire sont réputées
conformes aux régles définies aux paragraphes 3.1 (B)(i), 3.2 et 3.3 et le nouvel
échéancier de versement des Loyers se substitue de plein droit aux
échéanciers visés aux paragraphes 1.4 et 5.

Si RFF formule des observations, le Titulaire adresse & RFF, dans les cing (5)
Jours, une version modifiée du Rapport de mise a jour ou du Rapport de mise a
jour pour Calendrier Modifié ou ses remarques sur les observations formulées
par RFF. En 'absence d’observations complémentaires de RFF a 11h du dernier
jour d’'un délai de cinq (5) Jours, la modification — le cas échéant rectifiée — est
réputée conforme aux régles définies aux paragraphes 3.1 (B)(i), 3.2 et 3.3 et le
nouvel échéancier de versement des Loyers se substitue de plein droit aux
échéanciers visés aux paragraphes 1.4 et 5.

En tout état de cause, nonobstant I'absence du respect du calendrier de mise a
jour visé ci-dessus, I'échéancier de versement du Loyer est mis a jour au plus
tard :

- Trente cinq (35) jours ouvrés avant la Date Envisagée de Mise a Disposition
en vigueur préalablement a la mise a jour envisagée et, en tout état de
cause, avant que celle-ci ne soit reportée conformément a l'article 3.1 (B)(i)
ou tout autre délai plus court qui serait convenu par le Titulaire avec la BEI
et la CDC et notifié a RFF;

- Trente cing (35) jours ouvrés avant la Date Contractuelle de mise a
disposition en vigueur préalablement a la mise a jour envisagée et, en tout
état de cause, avant que celle-ci ne soit reportée conformément aux
stipulations de l'article 3.2 ou tout autre délai plus court qui serait convenu
par le Titulaire avec la BEI et la CDC et notifié & RFF.

® Dans le cas visé au paragraphe 3.1 (A)(ii), RFF dispose d’'un délai de trente (30)
Jours, & compter de la réception de ladite notification, pour vérifier le Rapport de
mise a jour et s’assurer du respect des régles définies au paragraphe 3.1 (B)(ii)
afin d’approuver ou de formuler des observations sur le Rapport de la mise a jour,
le Titulaire étant tenu de fournir & RFF toute information utile a son instruction.
Faute pour RFF d’avoir donné son accord exprés dans le délai de trente (30)
Jours précité, RFF est réputé avoir refusé son accord sur la modification de
'échéancier de versement du Loyer visée au paragraphe 3.1 (A)(ii). En cas
d’accord de RFF sur le contenu du Rapport de mise a jour, le nouvel échéancier
de versement des Loyers se substitue de plein droit aux échéanciers visés aux
paragraphes 1.4 et 5.

En tout état de cause, I'échéancier de versement du Loyer est mis a jour au plus tard trente cing
(35) jours ouvrés avant la Date de mise a disposition de la Ligne (avant que celle-ci ne fasse
I'objet du report envisagé par le rapport), ou tout autre délai plus court qui serait convenu par le
Titulaire avec la BEI et la CDC et notifié a8 RFF.
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Dans 'hypothése ou, dans le cas visé au paragraphe 3.1 (A)(ii), le Rapport de mise & jour rend
nécessaire une modification du Plan de financement, cette derniere devra étre proposée a RFF
dans le respect des dispositions de I'Article 27 du Contrat étant entendu que la modification de
I'échéancier de versement du Loyer ne pourra pas intervenir en I'absence de l'acceptation
préalable, par RFF, de ladite modification du Plan de financement.

4 PRISE EN COMPTE DES PENALITES ET DES RECETTES ANNEXES

Le versement par RFF des échéances du Loyer indiquées ci-dessus est effectué par application
des dispositions de I'Article 30 du Contrat.

A ce titre, il est rappelé que le montant des Loyers LM et LR versés au Titulaire est calculé sur la
base des montants indiqués ci-dessus, desquels sont déduits (i) les pénalités appliquées au titre
de I'Article 24 du Contrat et (ii) le montant des recettes annexes nettes restituées par le Titulaire
a RFF conformément & 'Annexe 19.

Il est précisé qu'en cas d'application au Titulaire de pénalités visées a I'Article 15 du Contrat,
RFF procédera, pour leur paiement, conformément aux dispositions de P'Article 15.6 du Contrat
et qu'en cas d'application au Titulaire des pénalités visées a l'Article 24 du Contrat, RFF
procédera, par priorité, pour leur paiement, par déduction sur le Loyer. LM, le Loyer LR ou, si le
montant du Loyer LM et du Loyer LR sont insuffisants, par appel aux garanties prévues aux
Articles 31.2 ou 31.3.

5 PRISE EN COMPTE DE LA TRANCHE CONDITIONNELLE

En contrepartie de I'exécution par le Titulaire de ses obligations au titre de la Tranche
Conditionnelle, le Loyer LM contractuel et le Loyer LR contractuel sont ajustés.

En cas d'affermissement de la Tranche Conditionnelle, les colonnes Loyer LM contractuel et
Loyer LR contractuel du Tableau 1 de la présente Annexe sont remplacées par les colonnes
Loyer LM contractuel et Loyer LR contractuel du Tableau 4 (ci-aprés le « Tableau 4 ») ci-aprés :
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Tableau 4 : Echéances des loyers LM contractuel et LR contractuel correspondant
a la Tranche Ferme et a la Tranche Conditionnelle
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Le tableau 5 (ci-aprés le « Tableau 5 ») présente les échéances de Loyer LM contractuel et de
Loyer LR contractuel de la Tranche Conditionnelle.

Tableau 5 : Echéances des loyers LM contractuel et LR contractuel de la Tranche
Conditionnelle
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Il est précisé pour le Tableau 4 et le Tableau 5 supra que :

¢ les montants de LM contractuel et de LR contractuel sont exprimés en euros constants de
juillet 2011 hors taxes ;

s Le « Trimestre Calendaire 1 » correspond au Trimestre Calendaire incluant la Date
contractuelle de mise a disposition de la Ligne telle que prévue a la date de signature du
Contrat, étant entendu que les échéances de loyer LM pourront étre décalées dans ledit
tableau selon les dispositions prévues au 3.1(B)(i).

¢ le «Trimestre Calendaire 80» correspond au Trimestre Calendaire incluant la date du
dernier jour du Contrat.

6 IMPOTS ET TAXES

Le Titulaire refacture a RFF le montant des impdts et taxes pris en charge par RFF
conformément a l'Article 33 (en ce compris les impdts et taxes — hormis la TVA — dont le
Titulaire est redevable du fait de la perception des Concours publics).

RFF paie au Titulaire ledit montant selon les dispositions de I'Article 33. En cas de retard de
paiement de RFF au Titulaire, RFF acquitte la quote-part des éventuelles pénalités et
majorations de retard facturées par le Trésor Public liées exclusivement au délai correspondant
au retard de paiement de RFF au Titulaire.
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